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L WYMAGANIA OGOLNE, ST-00
1.WSTEP

Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogélne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegbinych elementdéw specyfikacji wykonania i odbioru
rob6t/,STWIORB/ ktére zostang wykonane w ramach inwestycji

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mirer gmina Pionki.

1.1.Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, naleiy odczytywad i
rozumieC w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét okreslonych jw.

Zakres robdt objetych STWIORB

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg wchodza:

_ : : S Kod wg Wspdinego
~Lp. | -~ "Rodzaj robot Stownika Zamowien
St I - (cpv)
1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0
2 Roboty ziemne 45111200-0
3 Roboty drogowe 45233223 -8
4 Roboty w zakresie naprawy drég 45233142 -6
5 Robot’y budqw!ane w zakresie budowy 45231300 - 8
kanatéw sanitarnych
6 Robo?y pomocnicze w zakresie 45232100 - 3
kanalizacji
7 Robo:cy b’udowlane w zakresie budowy 45230000 - 8
rurociggow
8 Roboty odwodnieniowe 45111240-2
Na zakres robét skfada sie:
-wykonanie sieci wodociggowej z rur PE $90 PN10 - L=165m

-montaz hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych ¢ 80 z kolanem 90°ze stopka -1kpi.
-wykonanie pod drogg gminng przewiertu/przecisku/ rurg stalowg Dn 225 -L.=6,0m

- montaz zasuwy odcinajacej kotnierzowej ¢ 80 montowanej w miejscu wigczenia do ist-

niejacego wodociggu -1kpl.
- montaz rury ochronnej stalowej ¢ 225 na rurze wodociggowej L. =6,0m
-Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej



- renowacja nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej
-Roboty ziemne
- Roboty odwodnieniowe wykopdw/ wg uznania Inspektora nadzoru/

Realizacja inwestycji dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robot:

s przygotowawczych,
e geodezyjnych,
e montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

s inwentaryzacji powykonawczej.

1.2, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORB s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN}, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR} i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

-Dz — $rednica zewnetrzna w milimetrach, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych ST-02 Roboty
Montazowe.

-Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po
jego zakonczeniu.

-Inzynier — osoba upowazniona przez Zamawiajacego (Inwestora) do nadzorowania wykonania robét
przez Wykonawce.

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

-Laboratorium ~ laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
prowadzenia wszelkich badart i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatow oraz Robét.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB zaakceptowane przez Inwestora.

- Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu, studzienki, hydrantu.

- Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewéd wodociggowy lub kanalizacyjny

-Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

-Podtoie naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

-Podioze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego
zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

-Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na



wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
-Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.

-Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek objetych badaniem
szczelnosci.

-Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

-Przedmiar Robét - wykaz Robodt z podaniem ich ilosci {przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

-Przewiert sterowany — technologia bezwykopowa wykorzystana do ukfadania rur na potrzeby
instalacji podziemnych bez koniecznosci rozkopywania istniejacych elementéw infrastruktury czy
niszczenia Srodowiska.

-Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczent, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

-Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

-Sie¢ wodociagowa — liniowy obiekt inzynierski /-rurociagi ciénieniowe/ przeznaczony do
rozprowadzania wody pitnej pod ciénieniem.

-Teren budowy — obszar objety wykonaniem robét wigczajac roboty ziemne i montazowe kanatéw
sanitarnych i obiektéw towarzyszacych, skfady materialéw, warsztaty robocze, pomieszczenia
socjalne dla pracownikéw i inne obiekty niezbedne do wykonania robét zatwierdzone przez
Inzyniera.

-Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad, azbestu, usunietych
rur, kabli i innych materiatéw zniszczonych lub szkodliwych dla zdrowia lub §rodowiska.

-Zasypka gléwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

-Zasypka wstepna — warstwa wypeiniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

-Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi, oéwietlenie, instalacje
elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie prowadzonych robét

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1

- Rura ochronna - rura do zabezpieczania przewodéw przed naciskami przenoszonymi z powierzchni
terenu oraz stosowana przy skrzyzowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego.

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktdw giownych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robdt, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety STWIORB.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Dokumentacija

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace Projekty (1 oryginat + 3
kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i innych kompetentnych wiadz, a takze
uzytkownikow i wiascicieli:

¢ Liste materiatdw i urzadzen potrzebnych do budowy wodociggéw wraz z ich
specyfikacjami technicznymi, producentami i dostawcami.

s Lliste sprzetu potrzebnego do wykonania robét.

¢ Projekty drég dojazdowych-technologicznych.

* Projekt kfadek drewnianych dia pieszych nad wykopami.
* Projekt ogrodzen z siatki.

* Projekty organizacji robot.

* Propozycje robét ochrony lub przetozenia istniejacych urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot.

® Projekt odwodnienia wykopdw i kontroli wéd powierzchniowych w rejonie wykopdw i na
terenie budowy.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
* Projekt zaplecza budowy.

®  Rysunki powykonawcze i instrukcje obstugi i uzytkowania.

Powyisza lista rysunkow i projektdw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogéinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiy cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i STWiORB.

Wielkosci okresione w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy



materiafow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

2) Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

3) Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z nadzorem inwestycji.

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa oprécz pozycji wymienionych w Przedmiarze
Robét.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnoici Wykonawca powinien zapoznat sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” {Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r.,, z pdiniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okre$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesé
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako od pad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokéf Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu fub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1} Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
¢ zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami,

¢  mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoiarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoizarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo’fanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zohowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i
wtladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi nadzor
inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jedli w trakcie prowadzenia Rob6t nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kuiturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sig
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystqplema o]
dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiaféw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.



Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podiegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 1),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Ochrona robot przed wplywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i
inne odnosne dokumenty.

W rdznych miejscach STWIORB podane sg odnoséniki do norm krajowych. Normy te winny byé
traktowane jako integralna cze$¢ STWIORB i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowier na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiIORB. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majacych zastosowanie do
robdt w ramach Kontraktu zawarto w p.10 STWiIORB.



Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiadz na swéj koszt. (Takie zezwolenia, w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie sig, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu rob6t zanikajacych
przy przetozeniu urzadzend uizytecznosci publicznej, na roboty w rejonie objetym nazdorem
archeologicznym).

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwoleri wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Rob6t
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic
wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Przebudowa urzadzer kolidujgcych

Przebudowe urzagdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegélni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

Zaplecze Wykonawcy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, e posiada petne prawa do Terenu Budowy i udostepni Wykonawcy miejsce
pod Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane
oraz Dokumentacje badar geotechnicznych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie budowy
powierzchnig do zagospodarowania na wydzielone zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia
medidw, stuzace do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli my
pefnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakoriczeniu budowy
przywr0ci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera,
zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.
Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzgledniac wielko$¢ placu budowy, wymogi ochrony érodowiska oraz funkcje,
jaka winien spetnié. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego funkcjonowania
otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy i
rozhiérki.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi imalowaniu
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doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catoéé dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg byé regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu zaplecza.

lako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materialéw.

Wykonawca winien wyposaiy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednia iloé¢ toalet. Przenoéne
fatryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Inzyniera. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z odpowiednim
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz za wywéz
nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i kensumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakosé i motliwe ciénienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zusytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z inzynierem. Przytacza beda
wykonane w sposéb wiasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty
okres ich uiywania. Przylacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robét, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

¢) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podiaczenia do istniejacych przewodéw gtdéwnych, przewoddéw instalacji elektryczne] w
budynkach, etc. a takie dostarczyé mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwiazku z instalacja
muszg uzyska¢ pozytywna opinie Inzyniera. Wykonawca za zuiytg energie elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowei.

W jakimkolwiek przypadku, gdy #rédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuigcy
do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takie zapowziecie wszelkich $rodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego #rédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami.
Wykonawca ma dokona¢ wszelkich opfat za zuzyta energie elektryczng jak rowniez usungé instalacje i
wyrownac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.

Biura

a) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swéj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem zagospodarowania
terenu. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujaé odpowiednio w kosztach urzadzenia placu
budowy oraz jego utrzymania.
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Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U.
02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyijnej.

Tablica informacyjna

Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest réwniez poinformowanie spofecznoéci lokalnej i innych stron trzecich.
Dia spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawié¢
i utrzymad tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot moga by¢ zastosowane wyroby budowlane speiniajgce warunki okreslone w:
~ Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz..
2016; z pdiniejszymi zmianami),
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6Zniejszymi zmianami)

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiafy wykorzystywane do wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6fowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw | odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badari
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Szczegdtowe informacje materialowe wiaczajgc armature i urzadzenia powinny zawieraé
wymiary, wage i parametry techniczne, schematy technologiczne i rysunki, liste czeéci, schematy
detaliczne montazu i demontazu, specyfikacje materiatowe wszystkich czesci, normy, aprobaty
techniczne i zatwierdzenia uzytkowania, przeznaczenia i inne informacje wymagane przez
Inzyniera lub Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreélonych w STWIORB w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego 7rédta spetniaja wymagania
STWIORB w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
STWIORB i powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Projektanta.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli  dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jedii bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ poiniej zamieniany bez zgody Inzyniera.
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Materiafy szkodiiwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda ziokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inzynierem.

Materialy, ktore zostaly usuniete w czasie wykonywania robét i ktére nie nadaja sie do
ponownego uzycia lub sg szkodliwe dla zdrowia lub $rodowiska powinny by¢ ustylizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odnosnie odpadéw i materiatéw zawierajacych azbest.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci {PZ)} lub projekcie organizacji Robot, w
przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnosciy Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

* Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadaé sie z czesci opisowej i
graficznej, ‘ '

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

= Projekt organizacji budowy,

" Projekt technologii i organizacji montazu {dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie),

* Liste materiatéw i urzadzen jak wymieniono w punkcie 1.5.2 i 2.1.

Ogéine zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci  wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Iniyniera nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokfadnoéé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB, a
takZze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci (PZ4)
Do obowigzkéw Wykonawcy naleizy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z
Dokumentacija Projektows, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
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a) czesc ogdlng opisujacy:
1) organizacje wykonania Robé6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
3) warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

6} system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zabezpieczenia jakosci
wykonywanych Robot,

7) wyposaienie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
b) czedc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

1) wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzett do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwoséci w czasie
transportu,

4) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzeme i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czgstotliwodcia zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ie wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptaciji.

Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi nadzoru kopie raportéw z wynikéw badan jak
najszyhciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Iniynierowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u rédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robédt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badari
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaf, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moZe dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z

kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

* Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub,
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
STWIORB.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIORB, kaida
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez inzyniera Rysunkéw,

c) uzgodnienie przez Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu,

d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementéw Robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

f) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, :

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

i} daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

i) zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robét,

k) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

e Dziennik Robét

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegbly zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis
nieprzewidzianych okolicznoéci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywac w szczeg6inoscei:
a) godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

b} sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
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c) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét,

d) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

e) wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
f) inne szczegdtowe informacije o przebiegu Robét.

g) szczegotowe wykazy wszelkich ilociowych i jakodciowych czeéci rob6t w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym, zgodnie z
Warunkami Kontraktu,

o  Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

® Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

7.0BMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie.
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Zasady okresfania ilosci robét i materiatéw
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

Pozycje, ktérych jednostkg pomiarowa jest sztuka powinny zawieraé wszystkie elementy
materialowe i sprzetowe pokazane na rysunkach detalicznych i planach i zwigzane z nimi roboty
wykonawcze ziemne, montazowe i budowlane.

Pozycje, ktérych jednostka pomiarowa jest metr biezgcy (liniowy) powinny zawieraé rury, ziacza,
ksztattki, uszczelnienia, izolacje ztaczy, kotnierze, $ruby, jezeli inaczej nie wymieniono w przedmiarze
robét i warunkach ptatnosci.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Iniyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.0DBIOR ROBOT

Rodzaj odbiorow robét
W zaleznosci od ustalenn z Zamawiajagcym Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu — Przejecie Rob6t/Odcinkédw,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robét,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

Odbior robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na piémie, a w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, STWiIORBi innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbidr (Przejecie Odcinka, Czeéciowe Przejecie Robdt) przed
odbiorem ostatecznym nie zwainia Wykonawcy od zobowiazar okreélonych Kontraktem.

Odbiér czesciowy ~ czgsciowe przejecie robot/odcinkdw
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
czgsciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. W trybie odbioru
czgsciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.
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Odbior ostateczny robét

Odbior robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

® Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich iloéci, jakoéci | wartoéci.

e Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

o Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia Robét i
przekazania koniecznych dokumentéw.

. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace
zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

° Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, Préb
Koricowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych
lub Robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

. STWIORB,

. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. uwagi i zalecenia Iniyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

. ustalenia technologiczne,

L Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze STWIORB i PZJ,

. atesty jakosciowe whudowanych materiatéw,

J sprawozdanie techniczne,

. powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

. rysunki powykonawcze,

] instrukcje obstugi i uzytkowania,

. gwarancje materiatlowe, sprzetowe i technologiczne,

] uzgodnienia i zatwierdzenia uzyskane w czasie wykonywania robét,

] inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c} uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoficzenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego ~ Przejecia Robot. '

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedy zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypenienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiagzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w STWIORB i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuiytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posdrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Rob6t, koszty
projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
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e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

f} podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie
Robét objgtych tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robét towarzyszacych i
zuzycie materiatdbw w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowad wskaznikowo.
Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuiycie materiatéw (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w STWIORB nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych
Przedmiary Robét i innych roszczeri Wykonawcy.

Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, jak réwniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznego pozwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak
rowniez przedstawieniu dowodu wniesienia oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczattowej wykazanej Przedmiarze Robét.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatfa ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
¢} usungc urzadzenia zabezpieczajace po zakorczeniu Robét
Podstawa pfatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét. Ceny obejmujg peten
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego.
Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza '
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjna
powykonawczg i inng dokumentacje powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie
drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze. Podstawg platnosci sq ceny podane przez
Wykonawce w Przedmiarze Robét.

Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze
Wykonawcy do Wykonawcy nalezy:
Organizacja zaplecza Wykonawcy:
- dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na nowe,
- ubezpieczenie pomieszczen | wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
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- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdéw i urzadzen.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
-oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczeri na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczert ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczaft. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu.

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

pomiary geodezyjne lokalizacji i wysokosciowe wodociggow wilaczajac armature i obiekty
towarzyszace,

a) zamiany materiatowe rur, armatury i urzadzen i obiektéw towarzyszacych,

b) instrukcje obstugi i uzytkowania,

c) gwarancje uzytkowania materiatéw i urzadzer od ich producentéw,

d) zatwierdzenia i uzgodnienia zawarte w czasie wykonywania Robét.

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne powinny zawiera¢ dane lokalizacji (wspétrzedne) i wysokosciowe wodocsqgow
na wszystkich zmianach kierunku, potaczeniach, armaturze i obiektach. :

Istotne zmiany lokalizacji wodociggéw, armatury i obiektéw towarzyszacych powinny byé
zatwierdzone przez Inzyniera protokotem zmian i dotaczone do dokumentac;ji powykonawczej.

Zmiany materiaglowe

Zmiany materiatowe rur, armatury, urzadzer i obiektéw towarzyszacych powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera w postaci protokotu zmian i dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

Instrukcje obstugi i uzytkowania

Instrukcje obstugi i uzytkowania powinny zawieraé:
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- informacje dotyczace Wykonawcy wtacznie z Kierownikiem Budowy i Podwykonawcami, Inzyniera i
Projektanta,

- liste materiatéw i sprzetu z podaniem dostawcéw i producentéw (adres, telefon, fax, e-mail,
kontakt osobowy),

- specyfikacje techniczne materiatéw, armatury i urzagdzen jak okre$lono w punkcie 2.1,

- szczegblowe instrukcje obstugi i uzytkowania wiaczajac instrukcje montazu, demontazu, wymiany,
konserwacji, wykaz niezbednych czesci zamiennych zuiywajacych sie szybko w ciggu kilku do
kilkunastu miesiecy,

- gwarancje uzytkowania wydane przez producentdw materiatdéw i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Nalezy przyjmowa¢é ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat
speinienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét. Spetnienie wymagain wymienionych
norm jest cbowigzkowe, jezeli inaczej nie okreslono na rysunkach lub w STWIORB lub w poleceniach
Inzyniera lub Projektanta lub w instrukcjach montazowych producentéw materiatéw i urzadzen
zatwierdzonych do uzycia przez Inzyniera i Projektanta:

¢ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. 2005.239.2019,

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.),

® Ustawa z dnia 19 lipca2006r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2006.129.902),
¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 sierpnia 2006 r.,Dz.U.2006.156.1118,

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z
dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881),
¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci {Dz. U. 04.204.2087),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002
r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.,

®» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
paidziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inzyniera Ochrony Srodowiska.
{Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)
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¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe { Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
uzytkowanie {Dz. U. 99.43.430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 04.1998.2042),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.2998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 98.126.839),

¢ Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 04.130.1386),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. 01.38.455),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw
zawierajgcych azbest {Dz. U. 05.216.1824),

e PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie  elektryczne terendw Hudowy,
przemystowych, kolejowych oraz dworcéw i srodkow
transportu publicznego.

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

e instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

s Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

¢ Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

¢ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
* Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Inne normy i przepisy prawa i wymagania wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
instrukcjach, uzgodnieniach, zatwierdzeniach
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i ROBOTY ZIEMNE, ST-01

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycji pod nazwgq ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Mireii” opisanych w
szczegbiowych Specyfikacjach Technicznych.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczna, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy sieci wodociagowej i obejmuja:

-wykopy,

-warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

-podktad zwirowo-piaskowy pod obiekty liniowe,

-zasypki,

-transport gruntu.

-odwodnienia wykopéw

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR).

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

—  Wykopy linowe — wykopy o szerokosci 0,6+2,5m o $cianach pionowych,

— Wykopy jamiste — wykopy o giebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych,

— Glebokos¢ wykopu — rdinica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,

|

Wykop $redni — wykop, ktdrego glebokosé jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,

Wykop gieboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3,0m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw a niewykorzystanych do budowy.

|

— Umocnienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisdow BHP gwarantujgce petne
bezpieczeristwo wykonywania robdt, dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
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~ Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim przewoddw kanalizacyjnych i
wodociggowych, oraz obiektow.

— Przewiert - technologia bezwykopowa wykorzystana do ukiadania rur na potrzeby instalacji
podziemnych bez koniecznosci rozkopywania istniejacych elementéw infrastruktury czy niszczenia
srodowiska.

1.5.0g6ine wymaqgania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.3.

2.MATERIALY
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materialy wystepuja

jako zabezpieczenie skarp wykopdw.

Do umochienia $cian wykopdw nalezy stosowaé typowe szalunki, odpowiadajace wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,

Do podbudowy i zasypki rur nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

¢ podsypka pod rury (grubos¢ warstwy 10 cm minimum w gruntach piaszczystych i drobnym
zwirze do 50 mm @, 15 cm minimum w gruntach spoistych i grubym zwirze do 100 mm g i 20cm
minimum w grubym iZwirze i otoczakach i gruntach skalistych powyzej 100 mm @) zageszczonej
mechanicznie: piasek, drobny zwir i pospétka do 20 mm ¢ z malj iloscia ifu lub gliny o charakterze
gruntu sypkiego. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty, jezeli spetnia podane wymagania.

¢ obsypka i zasypka wstepna rur (grubosé warstwy 30cm ponad wierzch rury): jak podsypka

e zasypka gtéwna rur: grunt rodzimy. Nie dopuszcza sie zasypki ze $mieci, skat, otoczakdw,
odpaddw budowlanych czy innego pochodzenia. Zasypki z gruntéw rodzimych organicznych (torf)
moga by¢ uiyte po zatwierdzeniu przez Inzyniera w miejscach nie przeznaczonych do ruchu
kotowego czy pieszego np. drenaz wdd powierzchniowych, cieki. Zasypka w pasach drogowych i
innym terenie, gdzie zageszczenie zasypki jest wymagane, powinna by¢ wykonana z gruntu
rodzimego lub importowanego, zatwierdzonego przez Inzyniera, wtaczajac grunty sypkie, piaski,
zwiry, pospotke o Srednicy do 150 mm @ i grunty spoiste o optymalnej wilgotnosci.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i linii telefonicznych

krzyZzujacych sie z projektowanymi rurami nalezy stosowacé nastepujace materiaty:
e rury dwudzielne, przyktadem sg rury typu Arot lub inne zatwierdzone przez Inzyniera i
Projektanta .

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
¢ jurawie budowlane samochodowe,
koparki,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,
sprzet do zageszczania gruntu,
wciagarka reczna, mechaniczna,
samochod skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy.
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¢ urzadzenia do wykonywania przewiertéw i przeciskéw
Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:

* odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

¢ jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
¢ transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

® zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyijne, itp.,

® -wykonanie przecisku i przewiertéw sterowanych.

4, TRANSPORT

Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rozmiescié réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem jub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetego robotami
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Urobek powstaty w wyniku budowy sieci wodociggowej wywozony bedzie na odlegloéé do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi oraz wymaganiami
podanymi w Uzgodnieniach, Decyzjach, Opiniach i Postanowieniach.

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.,
Warunki gruntowe podtoza podane sa w opiniach geotechnicznych i dokumentacji badar podtoza
gruntowego, ktore stanowia integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowe;.
Jakkolwiek przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne gruntéw ma charakter punktowy wobec
czego na odcinkach migdzy odwiertami uktad warstw geotechnicznych moze by¢ inny niz w miejscach
wiercenia.W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-wodnych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykonawca réwniez powinien zapozna¢ sie w sposéb szczegétowych z wymaganiami -
podanymi w Uzgodnieniach, Decyzjach, Opiniach i Postanowieniach,
ktdre sg zataczone jako integralna cze$¢ Dokumentacji Projektoweij.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inzyniera i Projektanta
oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczernistwo
robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na Wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian projektowych,

-skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego lub okreslonego w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét zwigzanych z utozeniem projektowanych rur powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod realizacjg zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z zaleceniami ZUD, przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie ulic i
skrzyzowari projektowanych rur z istniejaca infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne,
gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarzadzajacych wymienionymi sieciami
o zamiarze prowadzenia robét w celu uzgodnienia nadzoru nad robotami.
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Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatla koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw naleiy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne.

5.3. Roboty pomiarowe i geodezyjne
5.3.1. Zakres Robdt pomiarowych i geodezyjnych

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego Kontraktu obejmuja:
-roboty pomiarowe przy budowie sieci wodociggowe;]
-roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych,

-roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

5.3.2.Wykonanie Robot

Projektowana o$ przewoddéw wodociggowych powinna byé oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami. 0§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagdw
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 — 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci paristwowe;j.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5.3.3.Warunki techniczne wykonania Robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdfowego wytyczenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j s3
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rénig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o
tym nadzér inwestycji. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
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Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia nadzoru
inwestycji oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Iniyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robo6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza do

obowigzkéw Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje powykonawcza przedstawiajaca
wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych Robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktuainie obowiazujacymi
przepisami prawa w Polsce. :

5.4. Roboty rozbicrkowe
5.4.1. Rozbibrka elementdw drdg i chodnikow

Rozpoczecie Robét rozbiérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementédw nawierzchni i podbudéw zgodnie z zatwierdzona Dokumentacjg Projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do Robot nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczyé przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki). Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiéree a zlokalizowane w rejonie
Robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie
lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umotzliwiajacy maksymalny odzysk
materiatow rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzer i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu Robét na biezgco i utylizowad,
wywoz3c na sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z za-
twierdzong dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopéw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.4.2. Usuniecie zieleni
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ krzewy i zaro$la, znajdujace sie na terenie
prowadzonych Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.
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Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje / jesli jest to konieczne/zezwalajaca

na usuniecie drzew i krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych opfat
za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym.

Optate administracyjng za usunigcie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji pokryje

Wykonaweca. Opfata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia Robét.
Warunki wykonania Robét:

1. Wycinke nalezy wykonac¢ w okresie jesienno-zimowym.

2. Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegblng starannodcia zadbaé o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatoéci po wykarczowaniu — przepisow
przeciwpozarowych.

3. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagescié. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej rodlinnosci nalezy wywieié w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie tadowa¢ koparka na $rodki transportu (bez zanie-
czyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy skladowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé¢ wykonania Robdt z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowg w zakresie:
-powierzchni zdjecia humusuy,
-grubosci zdjetej warstwy humusu,
-prawidiowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robét.

5.6. Roboty odwodnieniowe

Roboty odwodnieniowe nalezy wykonac zgodnie z Projektem Odwodnienia Wykopéw
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Zakres Robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania Robét. Wystapienie wody w wykopie oraz koniecznoéé odwodnienia
stwierdzi Inzynier.

5.7. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczeg6Inoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska
— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z péiniejszymi zmianami}. Roboty ziemne powinny byé wykonywane bez
naruszenia naturainej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Norma ,Roboty ziemne,
Wykopy otwarte dta przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska
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Normg ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunkl
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 (lub réwnowaznie).
Na catej dtugosci projektowanych przewodéw wodociggowych wykonywany bedzie przecisk
sterowany (poza wykopami punktowymi pod hydranty i komory przeciskowe).Wykopy beda
umocnione szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi.
Wykopy wykonywane bedg mechaniczno-recznie (jak wymagaja warunki miejscowe). Na catej
dtugosci projektowanych rur urobek bgdzie wywozony na tymczasowe miejsce wskazane przez
Wykonawce.

05 przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢
przestrzeri robocza, ktdra dla DN < 400 mm wynosi 0.35m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy np.: studzienke a éciane wykopu minimalna
przestrzeri robocza powinna wynosié 0,5m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego glebokosci:

wykopi inimalna szeroko$¢ wykopt
m B
G<1.00 nie jest wymagana
1.00<G<1.75 0.80
1.75<G £4.00 0.90
G >4.00 1.00

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopéw o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.
Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o glebokosci wiekszej niz 1m, lecz
nie wigkszej od 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci nie wiekszej niz Im w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzania terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sig komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja sig fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zagtebienia pod kielichy i armature wystajaca ponizej spadku rury.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami i zapewnic ich
eksploatacjg. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi np. typu Arot réwng szeroko$ci wykopu .

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
wykonywac recznie jak zatwierdzono przez Inzyniera i whascicieli tych instalacji.

Sposo6b zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéw i PN-
76/E-05125 dia kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1.0m, a noca wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna

wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rury.
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W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykona¢ o gtebokosci 0.20m
ponizej projektowanej rzednej spodu wodociggu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i
jej zageszczeniem.

W przypadku napotkania na grunty stabe, takie jak torf, gruz, materiaty mieszane nasypowe,
grunty o bardzo matej wytrzymatosci (nosnosci) nalezy je wymienié do glebokosci min. 06, m na
piasek fub drobny zwir zatwierdzony przez Inzyniera.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krétkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po ufozeniu rur.

Podczas montazu rur, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas roboét, natomiast rury nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym
wyptynieciem i wypetnieniem woda.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi robdt odwodnieniowych. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowa¢ fub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.7.1. Przygotowanie dna wykopu, podsypka, obsypka i zasypka

Wykop powinien by¢ wykonany do poziomu umozliwiajgcego utozenie podsypki jak podano
w punkcie 2. Materiaty z uwzglednieniem wymaganego zagtebienia rury.

Wykop powinien by¢ wykenany ze spadkiem okreslonym przez projektowany spadek rury.

Dno wykopu powinno by¢ posadowione w gruncie stabilnym, sypkim, spoistym lub skalnym.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, ptaskie z wymaganym spadkiem, zageszczone do 95% SPD w
gruntach sypkich i spoistych, zapewniajgce ciggte podparcie rury. Grunty niestabilne powinny byé
wymienione na piasek, drobny zwir lub pospotke, gling lub it, zageszczone do 95% MSPD, ufozone
warstwami nie przekraczajgcymi 300 mm grubosci dla gruntéw sypkich i 200 mm dla gruntéw
spoistych, z optymaing wilgotnoscia.

Podsypke nalezy utozy¢ do grubosci i z materiatéw podanych w punkcie 2. Materiaty.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% MSPD. Podsypka po zageszczeniu powinna by¢ ptaska w kierunku
poprzecznym i podtuznym wykopu, ze spadkiem projektowanej rury, umozliwiajgcym ciagte
podparcie rury z wgtebieniami pod kielichy i armature wystajaca ponizej dna rury.

Obsypke nalezy utozy¢ w warstwach nie przekraczajacych 300 mm grubosci, zageszczonych
do 95% SPD po bokach rury i 90% powyiej rury do 300 mm ponad rure. Pierwsza warstwe nalezy
utozy¢ do 2/3 wysokosci rury lub nie wyiej niz 200 mm i zagescié starannie, systematycznie i
rownolegle po obu stronach rury przy uzyciu lekkich, ptaskich wibratoréw mechaniczno-recznych o
wadze do 100 kg lub ubijajgc recznie przy uzyciu ubijakdéw przy pofaczeniu rur z armatura,
studzienkami, rurami ostonowymi, podtgczeniami, przej$ciem nad i pod innymi rurami i kablami.
Nalezy uwazac, zeby nie podnosic lub przesuwaé rury przy uktadaniu i zageszczaniu pierwszej
warstwy obsypki. Druga warstwe obsypki nalezy wykonaé po hokach rury i nad rurg do grubosci nie
przekraczajgcej 300 mm po bokach rury i zagesci¢ do 95% SPD po bokach rury jak opisano powyiej
dla pierwszej warstwy osypki. Trzecig warstwe osypki nalezy utozy¢ o grubosci nie przekraczajgcej
300 mm po bokach rury i nie wyzej niz 300 mm ponad rure i zagesci¢ do 90% MSPD.

Zasypke w pasach drogowych, na parkingach i miejscach ruchu pieszego wkofo studzienek,
przy obiektach i pod rowami, ciekami, nasypami naleiy ufozy¢ warstwami nie przekraczajacymi 300
mm grubosci w gruntach sypkich i 200 mm w gruntach spoistych i zagesci¢ wibratorami
mechanicznymi do 95% SPD. Zasypke w innym terenie mozna nie zageszcza¢ wibratorami
mechanicznymi, jak opisano powyzej, lecz przy uzyciu ciezkich pojazdéw, np. spycharek, koparek,
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samochoddw cigzarowych, po zasypaniu wykopu do powierzchni terenu, ale przed utozeniem
warstwy powierzchniowej, przejezdzajac wzdtuz zasypki minimum dwa razy.

Ze wzgledu na zlokalizowanie przewoddw w pasie istniejgcych drdg /przejécia poprzeczne/,
nalezy zapewni¢ szczeg6ing dbatos¢ przy zasypywaniu wykop6w. Zasyp powinien by¢ zageszczony a
wynik potwierdzony badaniami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Pod nawierzchniami drogowymi, zasypka powinna by¢ wykonana z gruntu opisanego dla podsypki i
obsypki, zageszczonego do 98% MSPD.

Pod chodnikami zageszczenie powinno wynosi¢ 95% MSPD, za$ pod trawnikami 85% MSPD.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokonaé kontroli wskainika zageszczenia zasypki
przez uprawniong jednostke stuzb geotechnicznych. Zageszczenie zasypki powinno osiagaé wartosé
CBR 2 1,00.
Powyzej 45 cm ponad rurg zageszczanie zasypki mozna prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem
mechanicznym. Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Ubijanie mechaniczne na catej szerokoéci strefy
wykopu prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ studzienek, armatury iinnych
obiektow przylegtych.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej.

5.8. Tolerancja wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
-dla szerokosci wykopu +/- 5,0cm,
-dia rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm
-dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm.

5.9. Roboty drogowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni drég
zniszczonych w czasie wykonywania Robdt do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe nalezy wykonad w pasie o szerokoéci wykopu
powigkszonej o odcinek szerokoéci 0,30m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez
inzyniera lub Zamawiajgcego zniszczer poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia uszkodzer i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu
na swoj koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposdb uzgodniony z zarzadcg danej drogi i zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).

Zakres prac nawierzchniowych obejmuje dostawe mas i innych materiatéw i kompletne
wykonanie za pomocg sprzetu i ludzi. Zostang przeprowadzone wszelkie prace zwigzane z
przygotowaniem obszaru robét (np.: roboty pomiarowe terenu, przygotowanie terenu, wykonanie
wszystkich warstw, ufozenie nawierzchni oraz wszystkie inne niezbedne prace). Wymagania ogélne
odtworzenia drég s podane ponize;j.
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5.9.1. Konstrukeja nawierzchni:

-Warstwa $cieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego zamknietego wg PN-74/5-96022.

-Warstwa wigzaca gr.9 cm z betonu asfaltowego czesciowo zamknietego wg PN-74/5-96022.
-Podbudowa z kruszywa tamanego o szerokich granicach uziarnienia gr. 15 cm wg PN-84/5-96023.
-Kraweznik betonowy typu ulicznego 15 x 30 x100 cm na podsypce piaskowej grubosci 6 cm
osadzony na fawie z betonu zwirowego B10.

5.9.2. Wykonanie nawierzchni:

Podioze winno spetnia¢ wymagania w zakresie:

- rzedne wysokosciowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999
roku zatgcznik Nr 6, punkt |,

- réwnosci podtuinej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, zatgcznik Nr 6, punkty
2.1.do24,

- réwnosci poprzecznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, zafacznik Nr 6, punkty 3.1 do 3.2.

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego zgodnie z norma PN-5-96025.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy ukladanej
bedzie skropiona emulsjg asfaltowa zgodnie z warunkami OSP D.05.03.05. wyd. GDDP 2000r..

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura otoczenia
w Ciggu doby byta nie nizsza od 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania w czasie opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Ukfadanie warstwy nalezy wykonac zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP
1998r.

- Podbudowa z betonu asfaltowego
Warstwg podbudowy nalezy wykonac z betonu asfaltowego zgodnie z normg PN-5-96025.
Rodzaje materiafdw w warstwie podbudowy z asfaitobetonu :
- Kruszywa zgodnie z norma PN-S-96025
- Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/5-96504
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-5-96025:2000
5.9.3. Drogi gruntowe

Po zakonczeniu rob6t w drogach gruntowych nalezy powierzchnie wyprofilowaé i zageécié na
cafej powierzchni pasa drogowego .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6ine” pkt. 1.3.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
Sprawdzenie wykonywania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w STWIORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage na:
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— zgodno$¢ wykonywania robdt z dokumentacja,
-~ prawidfowos¢ wytyczenia robot w terenie,
— przygotowanie tereny,
— zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,
-~ rodzaj i stan gruntu w podtoiu,
~ dokfadnos¢ wykonania wykopéw,
— zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegdlnych etapédw robét powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

-Minimalna czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére
budza watpliwosci,
Pomiar gtebokosci wykopu:
Pomiar tasma lub niwelatorem w odstepach co 50 m i w punktach watpliwych,
Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w punktach watpliwych.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy.

Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-5,0cm,

Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz -1,0 + +1,0cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien byé zgodny z
zatozonym dia odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru dla robét ziemnych dla robét liniowych sg jak nastepuje:
¢  Wykopy liniowe wraz z zasypaniem — metr biezacy (mb),
Wykopy punktowe glebsze niz 2,0 m i szersze niz 1,5 m — metr szeécienny {m?)
Usuniecie i odtworzenie humusu — metr kwadratowy {m?),
Wymiana gruntéw w wykopach — metr szescienny (m?),
Odtworzenie zielercéw — metr kwadratowy (m?),
Odtworzenie nawierzchni komunikacji pieszej i drég jezdnych — metr kwadratowy
(m?),
Odtworzenie chodnikéw — metr kwadratowy (m?),
Odtworzenie kraweznikéw — metr biezgcy (mb).

Prace wigczone w jednostke obmiaru robot sg jak okreslono w Punkcie 9.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszej STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 5 i 6 STWIORB
daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Usuniecie i odtworzenie humusu

Usunigcie humusu bedzie ptacone na podstawie ceny jednostkowej za 1 m? powierzchni, z ktérej
zostat usunigty humus. Powierzchnia ta bedzie loczynem szerokosci wykopu poszerzonejo 1 m i
diugosci kanatu.

Cena jednostkowa powinna wtgcza¢ usunigcie humusu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem
na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych. :

Odtworzenie humusu bedzie ptacone na podstawie ceny jednostkowej za 1 m* powierzchni
odtworzonej, ale nie wigksze] niz powierzchni usuniecia humusu jak okreslono powyzej, jezeli nie
zatwierdzono inaczej przez Inzyniera.

Cena jednostkowa powinna wigcza¢ zatadowanie i dowiezienie humusu samochodem lub innym
pojazdem z miejsca, gdzie humus byt ztozony, natozenie i wyréwnanie do stanu pierwotnego lub wg
instrukcji Inzyniera i obsianie trawa.

9.2. Wykonanie i zasypanie wykopu

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m biezacego wykopéw liniowych w gruncie
drobnoziarnistym lub spoistym kat. I-lII.
Cena jednostkowa obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
® wyznaczenie zarysu wykopu,
* wykonanie umocnienia Scian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie $cianek szczelnych
wraz zwykonaniem elementow usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub
wyciagnieciem,
* wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem,
* odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,
® utrzymanie wykopu wraz z odwodnieniem,
® przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badaf wymaganych STWIORB lub zleconych
przez Inzyniera,
* przygotowanie dna wykopu, dostarczenie i utozenie podsypki, obsypki i zasypki wraz z
zageszczeniem oraz dostarczenie i utozenie tasmy ostrzegawczei,
* rozebranie i odtworzenie ciggéw komunikacji pieszej oraz drég jezdnych,
® oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

9.3. Wymiana gruntu w wykopie.

Wymiana gruntu w wykopie, gdzie zatwierdzono przez Inzyniera, bedzie pfacone na bazie ceny
jednostkowej za 1 m® gruntu sypkiego (piasek, drobny zwir lub drobna pospétka) utozonego i
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zaggszczonego. Pomiar objetosci gruntu wymienionego bedzie ustalony po utoZeniu i zageszczeniu w
wykopie i bedzie iloczynem wysokosci, szerokosci i dtugosci czesci wykopu, w ktérym grunt rodzimy
byt wymieniany. Cena jednostkowa wigcza réwniei usunigcie gruntu rodzimego z wykopu i
odwiezienie go do miejsca wyznaczonego przez Inzyniera, w zakresie do 5 km.

9.4. Odtworzenie zieleficéw.

Odtworzenie zieleicéw, gdzie zatwierdzono przez Inzyniera, bedzie pfacone na bazie ceny
jednostkowej za 1 m* powierzchni odtworzonych zieleficéw. Cena odtworzenia zieleficow wigcza
przygotowanie podioza do wymaganego profilu i obszaru, zakup, dowdz i utozenie humusu o
grubosci 150 mm i obsianie trawa.

9.5. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw.
Odtworzenie nawierzchni drdg i chodnikéw, gdzie zatwierdzono przez Inzyniera, bedzie ptacone na
podstawie ceny jednostkowej za 1 m?. Cena odtworzenia nawierzchni powinna wigczal wszystkie
prace i materialy konieczne do wtasciwego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub

wymaganego przez Inzyniera.

8.6. Odtworzenie krawezinikéw.
Odtworzenie kraweznikdw, gdzie zatwierdzono przez Inzyniera, bedzie placone na podstawie ceny
jednostkowej za 1 m biezacy (liniowy). Cena jednostkowa powinna wiaczaé wszystkie roboty i
materiaty konieczne do wlasciwego odtworzenia kraweznikéw do stanu pierwotnego lub
wymaganego przez Inzyniera.

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
-PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
-PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
-BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
-PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
-PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
-PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
-PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
-PN-EN 10245-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
-PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci

wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych,

-PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
-PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaitow
drogowych.
- Inne dokumenty: Normy i przepisy prawa i wymagania wymienione w innych Specyfikacjach

Technicznych, Uzgodnieniach, Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach i Zatwierdzeniach zataczonych
jako integralne czg$ci Dokumentacji Projektowe;j.
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I1l. ROBOTY MONTAZOWE, ST-02

1.WSTEP

1.1. Przedmiot {STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
Budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Mireri w gminie Pionki.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt okre$lonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Na zakres robét skiada sie:

-wykonanie metodg wykopu otwartego sieci wodociggowej z rur PE $90 PN10- L=165m
-montai hydranéw przeciwpozarowych nadziemnych ¢ 80 z kolanem 90°ze stopka-1kpl.
-wykonanie przewiertu/przecisku/ pod droga gminng / rura stalowa Dn 225/ -L.=6m

- montaz zasuwy odcinajgcej kotnierzowej ¢ 80 montowanej w miejscu wigczenia do ist-
niejacego wodociagu -1kpl.

- montaz rury ochronnej stalowej ¢ 225 na rurach wodociggowych L.=6m
-Odtworzenie fragment6w drég zniszczonych w okresie budowy./droga gminna/

-Przejscie przewiertem(przeciskiem) /pod droga j.w./

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robét.

1.4. Wymaaani ogdine i roboty ziemne.
Wymagania ogdlne dotyczace Robdt okreslono w Specyfikacjach Technicznych
»Wymagania Ogdlne — ST 00”.
Wymagania dotyczgce robét ziemnych okreslono w Specyfikacjach Technicznych — ,,Roboty
ziemne - ST- 01", :

2.MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaéciwy transport, skladowanie i
wybudowanie zgodnie z niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i Instrukcjami producentéw
materiatdw i urzgdzen.
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2.1.0gdine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00
»Wymagania ogéine” pkt. 2.

Materiaty wykorzystywane do wykonywania robét

e Rury

= Przewody wodociggowe PE $90 PN10 zgrzewane doczotowo.

" Rury ostonowe ukiadane metody przecisku lub w wykopie otwartym powinny byé
stalowe, bezszwowe, wg PN-80/H-74219, R35

* Rury ochronne dla istniejgcej instalacji elektrycznej, powinny byé dwudzielne o dtugoséci
rownej szerokosci wykopu np.rury Arot lub inne zatwierdzone przez Inzyniera.

¢ Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-87/8-01100.
Dopuszcza sie uzycie gruntu z wykopu, jezeli spetnia on wymagania w/w Normy i jest
zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badar okreslonych w STWiORB w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniajg wymagania
STWIORB w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWiORB.

Przechowywanie i sktadowanie materiaféw

Rury, ksztattki i ztgczki z tworzyw sztucznych

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3 skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzer i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szerokodci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

Skiadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach piaskich z zastosowaniem
belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni skiadowania. Wysokoé¢
stosu nie powinna przekraczac 2,00 m. _
Szczegdinie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami {kapturki,
wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywat i transportowad w opakowaniach
fabrycznych.
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Nie dopuszczaé do zrzucania elementdw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegding ostroino$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w
catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

Ksztattki, ztqczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,

w zwigzku z czym nalezy chronié je przed: diugotrwats ekspozycja stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od #r6det ciepta (temp. nie wyisza niz 40°C).
Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wewnetrznym poprzez uiycie
zas$lepek lub korkéw na koricach.
Zatadunek, transport, roztadunek, przechowywanie i uktadanie (montaz) rur powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
projektem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta pochodzenia materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ. '

SPRZET
Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej STWIORB nalezy stosowaé
nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:
. zurawie budowlane samochodowe,
koparki podsiebierne,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,
wibromioty do zapuszczania grodzic,
wibratory ptytowe mechaniczne z recznym przesuwem do zageszczania gruntu, waga
do 100 kg maksimum
. wciggarki mechaniczne.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 4.

Szczegblowe wymagania dotyczgce transportu
Rury z PVCi PE
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwighig
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z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub faricuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo {rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywad
nastepujgce dodatkowe wymagania:
-przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
-przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznoéé przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchosé
-rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,
-wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0m,
-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod faricuchy spinajace boczne $ciany skrzytt samochodu,
-przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,
-przy diugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczaé
10m
-ksztaltki z tworzyw sztucznych naleiy przewozié w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

WYKONANIE ROBOT

Montaz przewoddw z rur i ksztattek wykonaé w zakresie temperatur otoczenia od 0° do
30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli {drogami) -
oznaczone i badane na jako UD.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku, spadkéw i
wymaganego zagtebienia (przykrycia gruntem) zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzer oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkdw itp.
Istniejace rury, armatura i inne konstrukcje, ktére zostaty usuniete w czasie robét i ktre nie nadajg
sig do ponownego uzycia lub s3 szkodliwe dla zdrowia lub $rodowiska powinny by¢ utylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie odpadéw i materialéw zawierajacych azbest i zasad
ochrony zdrowia i $rodowiska.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggdw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocgy palikéw drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z
gwoidziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30+50m. na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci paistwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robét.
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Roboty ziemne

Szczegbfowe wymagania dotyczace wykonywania robét ziemnych podano w STWIORB ,Roboty
ziemne”, ST-01.

Przygotowanie dna wykopu, podsypka, obsypka i zasypka
Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem dna

wykopu, podsypke, obsypke i zasypka podano w STWIORB ,Roboty ziemne”, ST-01.
Ogdine warunki ukfadania rur
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, zagtebienia i spadkow
przewodow.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w
miarg uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po ufozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej %
obwodu symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Rury i ksztattki z PE mozna ukiadac przy temperaturze powietrza od 0+30°C.
Potaczone odcinki rur s przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno -
odbywac sie na przygotowanym podiozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia.

Ztgcza powinny pozostac odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnoéé
przewodu.
Gfebokos¢ ufozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ ufozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
-zamarzanie w nich $ciekdw lub wody w okresie zimowym,
-uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,
-niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy giebokosé utozenia przewodéw powinna byé
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taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
glebokos¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Polgczenia rur PE

Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy faczeniu i uktadaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentdw.

Zgrzewanie czofowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wigkszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszq by¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakoticzeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokoéci i
gruboéci} i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartoéci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchylert podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych powinna odbywad sie zgodnie z instrukcjami
producentow rur PE i zigcz elektrooporowych.

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa
sig przycigte prostopadle i oczyszczone koricéwiki rur z PE {oczyszczone takze przez usuniecie warstwy
utlenionego polietylenu, a nastepnie , przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta zigcz. Operacja zgrzewania powinna byé
przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde zfacze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. S3 one zapisane bad? na ztaczu w postaci
nadruku, badZ w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ztgczu - zgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich moina dokonywac zgrzewania okreélajg producenci ztacz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczaine w zakresie temperatur otoczenia
od-5°Cdo +45°C.

1. Oznaczenie trasy
Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia w drogach (tabliczki domiarowe)
Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez takie przeszkody jak: cieki wodne, drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym itp. powinny by¢ wykonane dokiadnie wedfug ustaleri i pozwoler wydanych przez
ich wiascicieli. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym elektro-energetycznym
nalezy stosowac rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury ochronne, gdzie pokazano na
rysunkach lub okreslono w Specyfikacjach Technicznych.
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Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne nalezy zastosowac¢ zgodnie z projektem.
Dopuszcza sig zastosowanie rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219.

Wprowadzenie rur do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca ptéz polietylenowych. Przed
rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilosc i typ elementow ptéz. Odpowiednie ilosci elementow z
tworzywa sztucznego nalezy natozy¢ na tasmy stalowe i przykreci¢ sruby zamka. Odlegtosé miedzy
ptozami: w zaleznosci od ciezaru rury: 1-2 m.

Elementdw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie pioz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie mogg opierac sig i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny
znajdowac sig bezposrednio za kielichami rur.

Przestrzef migdzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu korficow rury ochronnej zamknaé manszeta elastomerowa EPDM z opaska zaciskowg ze
stali nierdzewnej.

Rury ochronne nalezy zaizolowac¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze przejéciowej nalezy poddac prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronnej.

Rury ochronne dwudzielne

W miejscach skrzyzowan przewoddw z kablem przewidziano zatozenie na kablu lub rurze
polietylenowej ostony dwudzielnej o dfugosci réwnej szerokosci wykopu wykonanego dla kanalizacji.
Skrzyzowania te nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do taty rzuconej w poprzek wykopu.

¢ Roboty drogowe
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano odtworzenie nawierzchni drég
zniszczonych w czasie wykonywania Rob6t. Roboty odtworzeniowe wykonadé po trasie wykopow w
pasie o szerokosci wykopu powigkszonej o 0.30m odcinek z kazdej strony wykopu. Nalezy wykonaé :

1. podbudowe z kruszywa tamanego — 20cm,
2. nawierzchnie sktadajacq sie ze zwiru—-3cm

Doktadne ilosci robdt drogowych odtworzeniowych zgodnie z Przedmiarem Rob6ét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalié¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Wykonawca powinien rowniez sprawdzi¢ jakosé rur, ksztattek,ztgczy i armatury, co do
zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi i stanem jakosci i ilosci.

Dokonanie kontroli, préb i badari

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, sprzet, paliwo $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany
i dosdwiadczony personel do przeprowadzania wyspecyfikowanych w Kontrakcie kontroli, prob i
badan. Koszty wykonania tych czynnosci i koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do
wykonania tych czynnosci winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktu.
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Wykonawca uzgodni z Inzynierem szczegdtowy harmonogram czasowy | metody wykonania
kontroli, préb i badan i obecnosci Inzyniera w czasie wykonania tych czynnosci | sposéb
udokumentowania wykonania i wyniki przeprowadzonych kontroli, prob i badar.

Wykonawca moze dokona¢ wstepnych prdb i badan bez udziatu Inzyniera. Koticowe proby i
badania powinny by¢ wykonane w obecnoéci Inzyniera i opisane protokotem préb i badan.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét prowadzonych
w zakresie i z czestotliwo$cig okreélong w niniejszej SWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

- Gtebokos¢ wykopu z uwzglednieniem wymaganej podsypki i przykrycia przewodu;

- Przygotowanie dna wykopu przed utozeniem podsypki i zageszczenia oraz nastepne

zaggszczenie gruntu w dnie wykopu;

- UloZenie i zageszczenie podsypki;

- Ciagta kontrola i odwodnienie wykopuy;

- Ulozenie i montaz kanatow

- UloZenie i zageszczenie obsypki;

- Badania szczelnosci kanalizacji i proby ci$nieniowe wodociagu

- Ulozenie i zageszczenie zasypki wstepnej;

- Ulozenie tadmy ostrzegawczej;

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja i wodoszczelnosci uszczelnien;

- UloZenie i zageszczenie zasypki;

- Odtworzenie nawierzchni.

Dopuszczaine tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie wodociggu w planie nie powinno przekraczaé £ 25 mm,

odchylenie zagtebienia utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé 10 cm,

* rzedne wiazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 mm

* wskaZnik zageszczenia wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugoéci 100m powinien
wynosic Is 2 1,00, dla przewodéw utozonych poza jezdnia,

*¢ wymagane zggszczenie gruntu w wykopach nie powinno by¢ mniejsze 98% wymaganego
zaggszczenia w innych miejscach,

* badanie stopnia zageszczenia gruntu w wykopach powinno odbywaé sie systematycznie z
postgpem robot ziemnych i montazowych i nie rzadziej niz co 50 m przygotowanego dna wykopu,
podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i kazdej 300 mm gruboéci warstwy zasypki koricowej. Gérna
warstwe kruszywa lub gruntu rodzimego w jezdniach nalezy badaé co 25 m,

Wyniki sprawdzer powinny by¢ ujete w protokotfach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

®  Proby cisnieniowe
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Wszystkie préby ciénieniowe i préby szczelnoéci wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
warunkami okreélonymi przez producentdw rur zgodnie z normami PN-81/B-10725 oraz BN-
82/919206.

OBMIAR ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

0gdlne zasady obmiaru robot i podstawa ptatnosci sg podane w ST-00 Wymagania Ogéine p.6ip.8.
Dla robét ziemnych obmiar robét i podstawa ptatnosci sg podane w ST-01 Roboty Ziemne p.7 i p.9.
Dla robét montazowych obmiar robét i podstawa ptatnosci sa jak nastepuje:

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji i wodociagu sa:
- 1km kazdej $rednicy i rodzaju

- 1szt.studzienek kazdego rodzaju
- 1szt. wlazéw kanatowych klasy D-400

ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robét zawarto w ST-00 , Wymagania ogéine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , STWIORB | wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Szczegofowe zasady odbioru technicznego

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

= zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

" prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,

= prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnoéci zachowania kierunku i
spadku pofaczen, zmian kierunku, przejécie pod ciekami, przepustami przeciskami i przewiertem,
" prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnoéci przy przejéciach

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnoéci
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koricowego,
ktory polega na sprawdzeniu:
¢ protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci, ptukania,
dezynfekcji,
* rysunkow, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zwierac wszystkie informacje wymienione w ST-00
Wymagania Ogdlne pkt 9 i inne wymagane przez Inzyniera.

DOKUMENTY, ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Nalezy przyjmowaé ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat
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spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Spetnienie wymagar wymienionych
norm jest obowigzkowe, jezeli inaczej nie pokazano na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych
lub w poleceniach Inzyniera lub Projektanta lub w instrukcjach montazowych producentdw
materiatow i urzadzen zatwierdzonych do uzycia przez Inzyniera i Projektanta.
Nizej wymienione ustawy, rozporzadzenia i normy powinny by¢ przestrzegane.

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych '

obiektow budowlanych i terendw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

Normy
BN-83/8971-06.00

BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-92/B-10735

PN-B-10729:1999
PN-87/B-010700

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PE-EN 752-1:2000
PE-EN 752-2:2000
PE-EN 1401-1:1999

PE-EN 1610:2002
PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999
BN-83/8836-02

PN-B-01707:1992

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogéine wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Witazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.
Wiazy kanalowe. Klasa A.
Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia, Terminologia.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego .Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Pojecia ogdlne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego /PVC-U/do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,ksztattek i
systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyinych.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowianych. -
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i ckreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreélenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
10.4.Inne dokumenty
Wydawnictwa Wavin Metalplast Buk
Aprobaty techniczne

instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PYC i PE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace normy i
przepisy.



