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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania ,,Przedluzenie sieci
wodociggowe] w miejscowosci Augustow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Zakres robo6t do wykonania

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej od hydrantu p.poz. oznaczonego na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej HP3 do punktu wiaczenia do istniejagcego wodociaggu PVC @160mm, ktérego trasa przebiega
na dzialce o numerze ewidencyjnym 94.

Lokalizacja sieci wedtug projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

1.3.2. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

. Sie¢ wodociagowa — czgs¢ 11

e  Roboty ziemne — czgs¢ 111

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
zadaniu.

1.4.2. Roboty stale — oznaczaja roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane stosownie do
zadania.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatdw oraz robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania rob6t
powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdow uzywanych do odtworzenia cz¢éci chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako
,materiat z odzysku”.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.8. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke¢ upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki



Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz.48, rozdziat 2).

1.4.9. Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do
stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

1.4.10. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub witasciwych przepisach
prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sa szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.(Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.,p0z.48, rozdzial6)
podano zakres ,zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriow technicznych.

1.4.11. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art.10)certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.4.12. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.13. Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza, dokumentacja
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna — zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana przez Wykonawcg¢ na podstawie zrealizowanych robot,
Dokumentacja ma by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacja stanowiaca podstawe do wydania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia. Ewentualne zminy w dokumentacji powinny by¢ wprowadzone zgodnie z Prawem
Budowlanym.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig cz¢$¢ zadania, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacija
techniczng, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce
materialy majg by¢ przedstawione do akceptacji przez Inspektora nadzoru na 21 dni przed dostarczeniem na



budoweg. Dostarczone na budowe materialy podlegaja kazdorazowo odbiorowi przez Inspektora na placu
budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
a w szczego6lnoscei:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.5. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtow od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie



informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ utrzymanie robot nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprz¢tu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonanie i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.



1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonywania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty,
o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

1.5.15. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego,
oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu stalej i czasowej (na czas budowy) organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wiascicielem drogi i wykonania wedlug uzgodnionego projektu
oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog.

Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto, wniesie wszystkie oplaty
za zaj¢cie pasa drogowego (drogi, pobocza drdg) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszystkie
formalnoéci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wilasnym staraniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegoédtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zroédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy maja by¢ przedstawione do akceptacji przez Inspektora
nadzoru na 21 dni przed dostarczeniem na budowg. Dostarczone na budoweg materiaty podlegaja kazdorazowo
odbiorowi przez Inspektora na placu budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialéw

Wytwornie materialdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:



- Inspektor nadzoru bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru begdg usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenie robdot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢dg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z cz¢stotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze :
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzadzenia, ktoére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spelniaja wymogi
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
—  datg uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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—  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

—  wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementoéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej takze nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robo6t. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj.
Tloéci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior koncowy,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowa wodociggu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

—  przygotowanie podtoza

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— sprawdzenie czystoSci wnetrza rurociagu i szczelno$ci potaczen,

—  proby szczelnosci,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3 Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz¢sciowych),
— badanie szczelnosci wodociagu.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Przed przekazaniem rurociggu wykonawca winien przekaza¢ komplet dokumentéw prawnych wraz
z inwentaryzacja powykonawcza i protokdtem odbioru koncowego inwestycji.

Kontrola robot budowlanych w obecno$ci dostawcy wody obejmuje:
—  wykonanie wykopow i glgbokosci posadowienia rurociagu,
— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
— wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,
— oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci,
— wykonanie prob szczelnosci.

Na wszystkie kontrole robot sporzadzi¢ odpowiednie protokéty lub dokonaé¢ odpowiednich wpisow w dziennik
budowy. Obowiazuje odbioér zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokdtem
ZUDP. Odbioér systemu oznakowania trasy rurociaggu polega na sprawdzeniu wszystkich zamontowanych
elementow.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru
rob6t. Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w specyfikacji technicznej

i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

e Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

—  robocizng bezposrednia,

—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  warto$§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza:

—  place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.),

—  koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,

—  ushugi obce na rzecz budowy,

—  optlaty za dzierzawe placow i1 bocznic,

—  ckspertyzy dotyczace wykonanych robot,

—  ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest

ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Wymagania dotyczace objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Wykonawca w ramach umowy ma wykonac:
- opracowac¢ i uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projekt organizacji ruchu na
czas trwania budowy
- ustawi tymczasowe oznakowanie i o$wietlenie zgodnie z wymogami projektu

9.2.2. Podstawa platnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymogami p. 9.2.1.
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcj¢ ramp, barier i oznakowan

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatet.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.3.1. Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy ma wykonac:

1) Organizacje 1 zabezpieczenie terenu zaplecza budowy tj: dostarczyé, zainstalowa¢ i zdemontowac po
wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.) zgodnie z opisem
zawartym w p. 1.5.4.

9.3.2. Podstawy platnoSci

1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej, Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami
p- 9.3.1. dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.) dla terenu budowy; eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;
demontaz zainstalowanych urzadzen tymczasowych; prace porzadkowe.

9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawcza inwestycji
zgodnie z p. 1.5.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jak integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig
i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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KODY CPV:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC II

»SIEC WODOCIAGOWA”

45232150-8 — roboty w zakresie rurociagéw do przesylu
wody
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci wodociagowej, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania ,,Przedtuzenie
sieci wodociggowej w miejscowosci Augustow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej czegéci specyfikacji technicznej dotycza robot okreslonych
w dokumentacji projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentacji przetargowej — (opis techniczny oraz rysunki).
Wykonawca musi w ramach budowy wykona¢ przedtuzenie sieci wodociggowej o dtugosci 927.30 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okre§leniami
wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach i czgsci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegdélowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto Wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsécei specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci specyfikacji
p.n. ,,Wymagania ogolne”pkt.2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniaé¢ standardy okreslone w przytoczonych normach,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
Do wykonania robdt nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja
i wymogami Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Material do budowy sieci wodociggowej

2.2.1.1. Rury sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa DN100mm instalowang w wykopach otwartych projektuje si¢ z rur PE 100 RC
SDR11 typ 1 wg PAS 1075:2009-4 na ci$nienie PN16(1,6MPa).

Sie¢ rozdzielcza DN100mm instalowana metoda bezwykopowa (przewiert) projektuje si¢ z rur
wytlaczanych trojwarstwowych z ptaszczem ochronnym z PE i ta§mg detekcyjng PN16(1,6MPa) SDRI11 do
wody, - typ 3 wg PAS 1075:2009-4.

Potaczenia rur uktadanych w wykopach otwartych jak tez instalowanych metoda bezwykopowa na
zgrzewy czolowe. Zmiany trasy przy pomocy tukéw wykonanych z materiatu jak rury. Potaczenia z armatura
zeliwna przy pomocy tacznikoéw z zeliwa sferoidalnego do rur PE.

Charakterystyka wymiarowa rur:

SREDNICA ZEWNETRZNA SREDNICA WEWNETRZNA GRUBOSC SCIANKI

110 mm 90,0 mm 10,0 mm
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Zakupione do realizacji rury powinny posiadaé:
— deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng ITB
— deklaracje¢ zgodnosci z aprobata techniczng IBDiM
— atest higieniczny wydany przez PZH
— plaszez ochronny naddany wykonany z PEI00RC
— zgodno$¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4 potwierdzona przez niezalezny instytut.

Odpowietrzenie sieci za pomoca hydrantu p.poz. zlokalizowanego na koncoéwce wodociggu oraz zaworoOw
czerpalnych w instalacjach budynkow.

2.2.1.2. Laczniki kolnierzowe i rurowe

W weztach wiaczeniowych, podlaczeniowych i hydrantowym projektuje si¢ taczniki (ksztattki)
kotnierzowe i rurowe z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 na cisnienie PN 10(1,0MPa) wg PN-EN 545:2010 dla
klasy C40.
Pozostate wymagania:

e izolacja zewnetrzna - metaliczny cynk o gramaturze min. 200g/m? z wierzchnig powtoka bitumiczna

wyktadzina wewngtrzna - naktadana od§rodkowo warstwa zaprawy z cementu hutniczego
uszczelnienia elastomerowe EPDM
nakretki i Sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane zabezpieczone np. tasmg DENSO
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng

2.2.1.3. Zasuwy odcinajace

Mozliwo$¢ odciecia projektowanego wodociagu od doptywu wody, realizowana bedzie za pomoca
zasuwy odcinajacej DN150 mm zlokalizowanej w dzialce nr 94. W wezle hydrantowym projektuje si¢ zasuwy
odcinajace DN80mm. Zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. GGG40 na cisnienie PN 16 (1,6MPa) wg. EN558-1 GRI4. Zasuwy doziemne
wyposazone w obudowy i skrzynki teleskopowe. Pokrywy do skrzynek wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Pozostale wymagania:

e zabezpieczenie antykorozyjne - emalia o grubo$ci warstwy min. 250 m na zewnatrz i od wewnatrz

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999
wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno
min. podwdjne uszczelnienie oringowe
klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powloka EPDM
sruby mocujace korpus z pokrywa - wpuszczane i zabezpieczone antykorozyjnie
uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunigciem
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna

2.2.1.4. Opaski przylaczeniowe

Whigcia przysztych przytaczy do projektowanego wodociggu DN100mm realizowaé za pomocg opasek
do nawiercania do rur z PE wykonanych z zeliwa sferoidalnego.
Wymagania dla opasek:

e cisnienie nominalne min. PN 10

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) - pokrycie powtoka epoksydowa
sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
uszczelka wykonana z elastomeru
z odejsciem gwintowanym
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng

2.2.1.5. Hydranty p.poz.

Na sieci wodociggowej projektuje sie trzy hydranty p.poz. nadziemne Dn80mm z samoczynnym
odwodnieniem, z podwdjnym zamknigciem z zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydrant montowany na
odejsciu Dn80mm i odciety zasuwg odcinajacg, doziemna. Hydrant nadziemny posiada forme¢ kolumny, poprzez
wnetrze ktorej woda moze by¢ czerpana z rurociagu i glowice zaopatrzong w nasady pozwalajace przymocowaé
weze pozarnicze (weze czerpalne).

Pozostale wymagania:
e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwila pelnego odcigcia przeptywu
e Mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez, koniecznosci zamknigcia zasuwy odcinajacej
e Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kokierzem trzpienia
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e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

o Korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem

e  Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

e Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwa cynku)

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250

mikronéw wg normy PN-EN 1SO 12944-5

Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCl)

Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

Cisnienie robocze PN16

Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C

Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2.2.1.6. Bloki oporowe

W weztach potaczeniowych z wykorzystaniem ksztaltek zeliwnych, w ktérych wystepuja laczniki
rurowe 1 kotnierzowe dla wyeliminowania niebezpieczenstwa ew. rozprezenia si¢ potaczen projektuje si¢ bloki
oporowe. Jako materiat izolujacy elementy bloku oraz rur¢ przewodowa od bloku stosowac foli¢ PE.

2.2.1.7. Trojnik wlaczeniowy
Wiaczenie wodociggu DN100mm do sieci PVC @160 za pomoca trojnika kotnierzowego

réwnoprzelotowego Dnl50 mm oraz zwezki DN150/100 mm.
Pozostate wymagania:

e Zgodny z EN 545

e Ci$nienie robocze PN 16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

e Kohierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

2.2.2. Material gruntowy do posadowienia rurociagéw
Wymogi odno$nie materialow gruntowych zostaly okreslone w czgéci Specyfikacji Technicznej p.n.
,,Roboty ziemne”.

2.3. Skladowanie materialéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegdlnych grup ,wielkoSci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod.

2.3.1. Rury PE

Nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o0 szer. nie mniejszej niz 0,1m i w odstgpach 1 — 2m. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,0m.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach, jednak nie dtuzej niz 12 miesigcy.
Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie przeno$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawisy, uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).
Nie dopuszcza si¢ rzucania rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.3.2. Armatura i ksztaltki

Elementy zeliwne pakowane na Euro paletach powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach krytych.
Elementy z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane na fabrycznych paletach, zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu uzywanego do realizacji kanalizacji deszczowej podano w czesci
specyfikacji technicznej p.n. ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewngtrznej musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
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3.2. Sprzet do wykonania robot.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet do zageszczania gruntu — ubijaki mechaniczne spalinowe o masie200 kg

- samochoddéw dostawczych do 0,9 t

- samochdd dostawczy do 5 t

- samochodéw samowytadowczych do 5t

- samochodow skrzyniowych 5 — 10t

- przyczepe dtuzycowa do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m*/h

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 4 t

- samochdd beczkowo6z 4t (do proby szczelnosci )
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
4. Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikoéw drog oraz pracownikoéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich wymagane;j jakosci.

4.2. Transport rur wodociagowych

4.2.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wilasciwosci winien by¢ prowadzony w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzglgdu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe

o odpowiedniej dtugosci);

- przewoz rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od +5
do +30°C;

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciagac po podiozu;

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ pouktadane na réwnym podiozu, na
podkitadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm; ulozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez potozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.

Zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocag kotkéw i klinow

drewnianych;

- bezpieczny transport to podparcie tadunku na catej dhugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed
przemieszczaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogolne”pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot.
Wykonanie robo6t powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy sieci wodociagowej, trwale
oznaczy w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W miejscach
dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci
panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug polecen podanych w czesci Specyfikacji Technicznej p.n.
”Roboty ziemne”.
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5.4. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podloza zostatlo okreslone w czgsci Specyfikacji p.n.: ,,Roboty ziemne”. Podloze
powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Ukladanie rur

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401), oraz zgodnie ze standardami okreslonymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu ze spadkiem okres§lonym w projekcie.
Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. Polaczenia sztang rur za pomoca zgrzewania doczolowego.
Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite
w pachach, aby rura nie zmienila potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonaé¢ warstwami
z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ ugigcie wstgpne i nie uszkodzi¢ rur. Na wysokosci 30+50mm
nad rurociggami sieciowymi umies$ci¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metalowa z napisem
,UWAGA WODA”
W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta materiatu oraz wymagan Inspektora nadzoru.

5.5.2. Montaz wezléw wodociggowych

Montaz weztow wodociggowych realizowaé na podstawie projektu technicznego. Wezty montowaé
jako komplet ksztaltek i armatury do wbudowania w rurociag na powierzchni terenu lub na dnie wykopu.
Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z wodociagiem istniejacym wykona¢ za pomoca tacznikow
rurowych i kolierzowych.

5.5.3. Zabezpieczenie wezléw wodociggowych

Wezly wodociggowe na odgaltezieniach i zatamaniach trasy wodociggu wykonaé z zabezpieczeniem
blokami oporowymi. Bloki wykona¢ na miejscu z betonu lanego, na podstawie projektu technicznego.
Pod hydrantem (kolanem ze stopka), skrzynkami zeliwnymi do hydrantu i zasuw doziemnych wykonac
fundamenty z ptyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach 0,5x0,5x0,Im.

5.6. Zasypywanie wykopow
Zasypke wykonywa¢ zgodnie z wymogami normy BN-72/89.32-01, wymogami Inspektora nadzoru
oraz wedtug czesci specyfikacji p.n. ,,Roboty ziemne” i projektu technicznego.

5.7. Wylaczenie z eksploatacji istniejacego uzbrojenia

Wyltaczeniu z eksploatacji bedzie podlegat odcinek wodociagu istniejacego woA diugosci 164,1 m za
pomocg ktorego w chwili obecnej dostarczana jest woda do posesji na dzialce numer 147/7. Odcinek
przedmiotowego przylacza wodociggowego zlokalizowanego na dzialce posesji wykorzysta si¢ do pracy po
wybudowaniu projektowane;j sieci i po realizacji “przepinki” do sieci projektowane;.
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5.8. Préba szczelnoSci, dezynfekcja i plukanie

Wykonany wodociag podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Probe szczelnosci wykonaé w temperaturach dodatnich. Ztacza nie powinny by¢ przysypane, a odcinek poddany
probie nie powinien by¢ dluzszy niz 300m. Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a polaczenia
sprawdzone ponownie.
Po zasypaniu rurocigg podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu na okres 24 godzin. Spust wody chlorowej nie
moze odbywac si¢ do gruntu i do wod powierzchniowych. Po dezynfekeji rurociag podda¢ ptukaniu.
Przed zasypaniem wodociag powinien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete. Odbiory robot
zanikowych powinny by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy lub protokotami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Ogoélne zasady
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnos$ci wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczego6lnych norm.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty zgodnos$ci i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem uktadania kanatu Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przektadajac do
oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ
i jakosc¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, zapraw, elementow
prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami cze¢s$ci specyfikacji technicznej p.n. ,,Roboty betonowe
i zelbetowe”

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwo$ciag okreslona w Programie Zapewnienia Jakos$ci i1 zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.
W szczegolno$ei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosc10wych z doktadnoscig do 1cm;

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza;
- badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego;
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow;
- badanie odchylenia spadku przewodu wodociggowego;
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow;
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokryw wlazowych;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna wynosié¢
wigcej niz+5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ = 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé —5%
projektowanego spadku
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z projektem
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do =5 mm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, lub zastosowane to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na whasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m—dla wykonania rurociaggéw (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiar6w w terenie)

- szt. — studzienki kanalizacyjne rewizyjne, ksztaltki , trdjniki, kolana (na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaréw w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci specyfikacji p.n. ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budows sieci, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania rur wodociagowych;
- proby szczelnosci sieci wodociagowe;;
- ulozenie taSmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej;
- zasypanie z zageszczeniem wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhiugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

8.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego zgodnie z wymogami
okreslonymi w cze$ci specyfikacji p.n. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:
- dostawe materialow;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- przygotowanie podtoza;

- ulozenie przewodow wodociagowych;

- proby szczelnosci;

- pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-ENISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

3. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacz do
rurociaggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kohierze okragle do rur, armatury, tacznikow i

osprz¢tu z oznaczeniem PN. Kohierze Zeliwne.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli.

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych. Opracowanie wrzesien 2001.

PN-EN 1SO 9969:2016-2 Rury z tworzyw termoplastycznych- Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j.
8. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury.

9. Zeszyt nr 1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtornym

zanieczyszczeniem. Opracowanie czerwiec 2001.

o

~

10.2. Inne dokumenty

UWAGI

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych: cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

12. Artykut 215, 216, 217 kodeksu pracy - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U.
2018 poz. 917)

ODNOSNIE ZAMIESZCZONYCH NA KONCU POSZCZEGOLNYCH CZESCI

SPECYFIKACJI WYKAZU NORM I STANDARDOW

1. Podstawowym wymaganiem jest, aby wszystkie materiaty i urzadzenia ktére zostaly uzyte do
budowy inwestycji objetych dokumentacjg techniczng byly wyprodukowane i dostarczone
zgodnie ze znanymi, zatwierdzonymi i uznanymi normami krajowymi lub migdzynarodowymi.

2. Normy wymienione w specyfikacjach sa wyznacznikami wymagan odno$nie jakos$ci
wykonania.

3. Odnoszenie si¢ do dowolnej Normy oznacza odniesienie si¢ rowniez do wszystkich Norm,
ktérych ta Norma moze dotyczy¢.

4. W specyfikacji odwotano si¢ do publikacji poradnictwa praktycznego w niektorych
dziedzinach.

5. Wykonawca moze by¢ zobowiazany do dostarczenia dowolnych Norm do uzytku Inspektora
nadzoru.

6. Wszelkie roznice pomiedzy normami i niniejszymi Wymaganiami powinny by¢ przedstawione
Inspektorowi nadzoru w celu dokonania wyboru i pisemnej akceptacji

LISTA ZWIAZANYCH AKTOW PRAWNYCH I ROZPORZADZEN
MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

1.

2.

s w

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109,
poz. 719).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 201, poz. 963)

Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,Prawo Ochrony Srodowiska” (tekst jednolity: Dz. U.2018, poz. 799).
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10.
11.

Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 2018, poz.
2081).

Ustawa z 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 701) — w sprawie
przemieszczania lub usuwania mas ziemnych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Panstwowa Straz Pozarng (Dz. U. 2005
nr 225, poz. 1934).

Ustawa z dnia 20.07.2017r ,,Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007, nr 86, poz.
579).
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KOD CPV:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC III:

»ROBOTY ZIEMNE”

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Specyfikacja Techniczna ,Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania ,,Rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Augustow”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia rob6t ziemnych towarzyszacych
budowie sieci wodociagowej oraz uksztaltowania terenu zwiazanego z zasypka wykopow po ulozeniu
i zainstalowaniu rurociagéw wodociagowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i cze$cig niniejszej specyfikacji technicznej pod nazwa ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace robot
zawarte sg w czesci przedmiotowej specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci
przedmiotowej specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiatami stosowanymi do wykonywania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
piasek gruby lub $redni - do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociaggéw wg PN-B-11113 cechujacy si¢
po zageszczeniu katem tarcia wewngtrznego & > 35° oraz zawartoscig frakcji pylastej
i ilastej <5 %
Grunt wydobyty - z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, sktadowany na odktad
Grunt nieprzydatny - do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru do
odwiezienia poza teren budowy i ewentualnej jego utylizacji
Ziemia urodzajna humusowa - ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru zleci wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a). optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45-70%
b). zawarto$¢ fosforu (P205) >20mg/m?

c). zawarto$¢ potasu (K20) >30mg/m?

d) kwasowos¢ pH 55

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechanicznie itp.)
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgniatarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.)

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

—  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu)
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgéci specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru, na co najmniej siedem dni przed planowana data rozpoczecia

robét, pisemne zawiadomienie o rozpoczgciu robdt ziemnych na placu budowy oraz wszystkie dane na temat

rzednych terenu i inne szczegdtowe informacje, ktérych moze wymagaé w celu przeprowadzenia pomiardw.

Roboty ziemne nie beda rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Inspektora

nadzoru w tym zakresie.

Cato$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiarow i rzednych przedstawionych na rysunkach

zawartych w dokumentacji technicznej lub do takich wymiardéw i rzgdnych jakie moga by¢ wymagane przez

Inspektora nadzoru.

Dla celow niniejszej specyfikacji, okreslenie “rzedne terenu” bedzie odnosi¢ si¢ do powierzchni terenu przed

rozpoczgciem robot ziemnych, ale po wykonaniu rob6t oczyszczania.

Zakres robot ziemnych powinien by¢é minimalnym i niezbg¢dnym zakresem, w opinii Inspektora nadzoru dla

potrzeb realizacji robot.

Wykonanie wykopow otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiardw uprzednio zatwierdzonych pisemnie

przez Inspektora nadzoru. Roboty przy rozpoczetych wykopach beda najpierw zakonczone przy aprobacie

Inspektora nadzoru, zanim Wykonawca przystapi do wykonywania nowych wykopow.

Szeroko$¢ wykopu bedzie ograniczona do szerokosci przedstawionej w zatwierdzonym projekcie.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy :

— zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejacych
nasypow i skarp ziemnych

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podhuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i
nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopow,
zarysy skarp , punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych
postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miernicza, tasma itp.

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke¢ drzew i krzewow, wykonanie
robot rozbiorkowych, istniejacych resztek obiektow, rozebranie fragmentow ogrodzen kolidujacych itp.,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgdg wykonywane, urzadzenie przejazdoéw i
drég dojazdowych gdy bedzie taka potrzeba

—  przygotowaé pochyle powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

— wykona¢ na polecenie Inspektora nadzoru wstepne proby zageszczania materiatu wypetniajacego (zaréwno
pochodzacego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i wydobywane w trakcie realizacji robot. Proby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z uznanymi procedurami mi¢dzynarodowymi w celu okre$lenia ich charakterystyk i
stwierdzenia czy sa odpowiednim materiatem do okreslonego zastosowania
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu lub okres$lona stosownymi obliczeniami. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciaggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatozen projektowych.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Jezeli materiat niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi si¢ w gruncie pod rurociagami, Wykonawca
usunie ten material przy aprobacie Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie zarzadzi inaczej,
Wykonawca wypelni powstale w ten sposdb przestrzenie odpowiednio dobranym zageszczonym materialem
ziarnistym.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia osuni¢ciom i zawatom ziemi oraz innych
sktadowanych materialdéw w trakcie wykonywania wykopow. Jesli zdarzy si¢ osunigcie lub zawat albo tez
zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyzej wymaganego minimum dla realizacji robot, wowczas tak
powstalte przestrzenie beda z powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po
zasypaniu beda zabezpiecza¢ wykonane roboty trwate lub tez jesli beda graniczy¢ z przyleglymi obiektami
woOwczas przestrzenie te zostang wypelnione w sposob trwaly betonem, na koszt Wykonawcy. We wszystkich
innych przypadkach przestrzenie te beda wypetniane materiatem wybieranym z wykopow lub innym materiatem
wypelniajacym, ktory po wypehieniu zostanie doktadnie zaggszczony, az do uzyskania zatwierdzenia Inspektora
nadzoru.

W przypadku wykopu pod rurociggi o wymiarach przewyzszajacych maksymalne dozwolone szerokosci
wyszczegblnione lub pokazane na rysunkach projektowych, Inspektora nadzoru nakaze przywrocenie szerokos$ci
wykopu, zastosowanie alternatywnego materiatu na podsypke albo tez wykonanie innego dzialania naprawczego
jakie w jego opinii jest konieczne. Wowczas Wykonawca postapi zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru i nie
bedzie wnosi¢ zastrzezen do reklamacji odbiorcy oraz do dodatkowych kosztow wynikajacych.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru, bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym od
wody gruntowej, opadow itp. tak, ze mozliwe begdzie prowadzenie robdt w suchych warunkach. Wykonawca
bedzie utrzymywaé podtoze lub gromadzaca si¢ wode na poziomie nizszym niz dno robot trwatych przez okres
wymagany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie realizowal roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot.

Nalezy zastosowac specjalne $rodki ostrozno$ci w zwiazku z zggszczaniem materiatu uktadanego bezposrednio
przy obiekcie. W tym celu nalezy stosowac rgcznie sterowane urzadzenia zaggszczajace. W innych przypadkach,
zageszczenie powinno by¢ wykonywane przy pomocy zageszczarek wibracyjnych, gladkich kot lub walcow
pneumatycznych podlegajacych zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Planujac prace zwiazane z porzadkowaniem i ksztaltowaniem obwatowan oraz nasypéw Wykonawca powinien
przewidzie¢ naddatek na ich wysoko$¢ i szeroko$¢ z uwagi na procesy osiadania i zagg¢szczania materiatu.
Rozmiary obwatowan i nasypéw powinny byé zgodne z profilami przedstawionymi na rysunkach z
uwzglednieniem wszystkich naddatkéw koniecznych do wykonczenia ich powierzchni.

Po osiagnigciu rzednych i projektowanych granic wykopow, Inspektor nadzoru zbada odkryty grunt i w
przypadku jesli uzna ze czg$¢ tego gruntu jest ze swojej natury niewlasciwa moze nakazaé Wykonawcy
prowadzenie dalszych wykopow. Powstate w ten sposob przeglebienia zostang wypetniane betonem, dobranym
materiatem wypetniajagcym lub materiatem sprowadzonym w tym celu na budowe, az do okreslonych rzednych.
W przypadku jesli zatwierdzony przez Inspektora nadzoru w trakcie inspekcji material wypelniajacy,
zastosowany do wylozenia dna lub $cian wykopow, stanie si¢ nastgpnie nie do przyje¢cia z uwagi na dziatanie
warunkow atmosferycznych, zalania lub rozmigkczenia albo rozluznienia struktury w trakcie prowadzenia robot,
Wykonawca powinien, stosujac zatwierdzane metody, usunac tak uszkodzony, rozmigkczony albo rozluzniany
materiat 1 prowadzi¢ dalsze wykopy do odkrycia powierzchni o wymaganych wlasciwosciach. Roboty te
uwazane bedg za wykopy nadmierne a wykopany materiat bedzie usuniety z terenu budowy.

5.2. Instalacja sieci.
Instalacje sieci wodociggowej projektuje sie w wykopach otwartych o0 $cianach pionowych
umocnionych szczelng obudowsg
Wymagania techniczne wykopow:
e Wykopy nalezy prowadzi¢ $ci$le wg geodezyjnego wytyczenia trasy;
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e Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem obszarow lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz miejsc, w ktorych ze wzgledu na brak miejsca nie mozna uzy¢ sprzetu mechanicznego
gdzie roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.

e Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

e Umocnienia $cian wykopow nalezy wyciaga¢ w trakcie wypetniania wykopu i zaggszczania zasypki

e Niedopuszczalne jest przeglebianie wykopow ponizej poziomu umozliwiajacego skuteczne posadowienie
rurociagow.

e Zajety pod realizacj¢ pas drogowy powinien by¢ oznakowany w my$l przepisow kodeksu drogowego i
odpowiednio zabezpieczony.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

— utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym;

—  chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi;

— prace ziemne wykonywac¢ w okresach mozliwie suchych;

— zasypywanie wykopow realizowa¢ gruntem matowilgotnym;
— stosowac si¢ do zalecen opinii geotechnicznej.

e Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone.

e Po wybudowaniu odcinka wodociagu z przynaleznym uzbrojeniem i jego odbiorze nalezy wykonaé zasypke
wykopu z odpowiednim jej zageszczeniem.

e W przypadku zamoczenia lub zawilgocenia gruntu, zamoczong warstwe nalezy zdja¢ bezposrednio przed
utozeniem rurociagu.

o Urobek wydobyty z wykopu wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora

e (Calos$¢ robot ziemnych wykona¢ wg PN-B-10736:1999.

5.3. Metody prowadzenia wykopow punktowych i wykopoéw pod przylacza
Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
ponizszymi uwarunkowaniami.

Jezeli Inspektor nadzoru bgdzie wymagal, Wykonawca przedlozy mu swoja propozycje dotyczaca metody

prowadzenia wykopow tacznie ze szczegotami ich niezbednego zabezpieczenia do pisemnego zatwierdzenia.

Wykopy powinny by¢ wykonywane do rzgdnych i wymiaréw, ktore zapewnig wlasciwe zabezpieczenie $cian,

wykonanie szalowania i utozenie materialu wypelniajacego tacznie z jego zageszczeniem oraz wszystkie inne

operacje konstrukcyjne.

Nalezy zwrdécié¢ specjalna uwage aby nie naruszy¢ struktury gruntu w poziomie posadowienia.

Odspojenia gruntu w wykopie nalezy wykonywaé w sposob, mechaniczny lub rgczny, potaczone

z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢é rowne

i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odklad urobku

powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina

odtamu. Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

— Dbezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddow wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru oraz odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢gcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciaggla obserwacj¢ odspajanego gruntu.

—  w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

— nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystgpujacych warunkow

— nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia §cian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

— nalezy instalowaé bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglos$ci co najmniej 0,6m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

— jeSli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwad
pogtebianie wykopu, opanowaé upltynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne

— obudoweg nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé

— w przypadku gdy wystepuje problem odktadania urobku z wykopow bezposrednio przy wykopie, nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ odwozki urobku w przygotowane do tego miejsce ustalone z Inspektorem nadzoru.
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5.4. Podloze.

Po osiggnigciu poziomu wymaganego do rgcznego wykonczenia wykopu, zgodnie z zapisem
w niniejszym opracowaniu. Inspektor nadzoru moze poleci¢ wykonanie na miejscu albo gdzie indziej, testow
w celu okreslenia gruntow ich no$nosci oraz podatnosci warstw ziemi na deformacje (modutdow siecznych gruntu
rodzimego).
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki ,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm . Nie wybrang , w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

5.5. Postepowanie z nadmiernym materiatem z wykopéw.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie odpowiednich terenéw
do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyzki wykopywanych materiatow a takze poniesie wszystkie
wydatki i optaty z tym zwigzne. Wydatki te zostang wlaczone w stawki i ceny Wykonawcy.

W zwiazku z deponowaniem nadmiaru materiatu, w okresie realizacji prac Wykonawca bedzie odpowiedzialny

zZa.

a). Poprawe wytrzymatosci i jakosci istniejgcych drog dojazdowych i utrzymanie ich w dobrym stanie
w trakcie prowadzenia robot oraz przywrocenie jej do stanu poczatkowego.

b). Odwadnianie terenu (terendow) za pomocg rur perforowanych uktadanych w rowach lub jak uzgodniono
Z Inspektorem nadzoru.

c). Roztadowywanie, rozmieszczanie, wyrownywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd. zgodnie
z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w nalezytym i bezpiecznym stanie.

d). Powstrzymywanie stron trzecich przed sktadowaniem na terenie roztadunku innych materiatow. Inspektor
nadzoru nie bedzie uwzglednial Zadnych reklamacji w zakresie robot dodatkowych zwigzanych
z postgpowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub tez prosb o dodatkowy teren na
roztadunek materiatdw w przypadku jesli teren istniejacy zostanie zapetniony przez inne strony.

e). Utrzymanie w czystosci pojazdéw opuszczajacych teren (tereny) roztadunku materialéw i zapewnienie, ze
pojazdy te nie beda zanieczyszczaé drog publicznych.

5.6. Wykopy pozawymiarowe

Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczajace poza okreslone lub nakazane granice bedg wypelniane
przez Wykonawce na jego wlasny koszt betonem lub przy pomocy zatwierdzonego, zgeszczonego materiatu
wypehiajacego. O takim dziataniu Wykonawcy zadecyduje Inspektor nadzoru.

5.7. Wykopy pod rurociagi i uzbrojenie

Wykopy pod rurociagi i uzbrojenie powinny by¢ wykanczane rgcznie lub przy pomocy innych metod
zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora nadzoru, bezposrednio przed uktadaniem tych rurociaggdéw lub
przynaleznego uzbrojenia.

Wykop pod rurocigg bedzie wykonany zgodnie ze specyfikacjg w taki sposob, ze kazdy odcinek rury
bedzie podparty rowno na calej swojej dilugosci, za wyjatkiem niezbednych wspélnych wybran pod
polaczeniami rur, ktére nalezy wykonaé pod bosym koncem do gigbokosci, ktéra zapewni, ze bosy koniec nie
bedzie stykat si¢ z dnem wykopu.

5.8. Reczne wykanczanie wykopéw

W przypadku jesli dowolny wykop ma by¢ wypeliony betonem albo zgeszczonym materialem
wypehiajacym, koncowe 0,15 metra wykopu powinno zostaé wykonczone rgcznie, lub przy pomocy innej
metody zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru, po usunigciu osadu i luznego materiatu a bezposrednio przed
umieszczaniem betonu lub wypetniacza.

Wykop powinien zosta¢ uksztattowany doktadnie zgodnie z wymaganiami. Wykonawca poinformuje
Inspektora nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur lub betonu na wylewke i nie przystgpi do
ktadzenia rur, wylewania betonu lub do innych robdt przed uzyskaniem zatwierdzenia Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek uktadanie rur, wylewanie betonu lub inne prace wykonywane bez wcze$niejszego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zostang natychmiast cofniete na koszt Wykonawcy.
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5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke i zagegszczenie gruntu (zasypki) nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami w projekcie
technicznym oraz ponizszymi wymogami. Nie mozna przystapi¢ do wykonywania robot polegajacych na
zasypywaniu wykopow bez zezwolenia Inspektora nadzoru.
Zasypke uzbrojenia sieci nalezy prowadzi¢ réwnoczes$nie na catym obwodzie, dokladajac staran aby rdznica
pionéw zasypki nigdy nie przekroczyta 0,30 m. Zasypywanie wykopow w tych przypadkach nalezy wykona¢ tak
szybko jak to jest praktycznie mozliwe.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zaggszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkdéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntdow nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wymagany stopien zageszczenia zalezny jest od uzytego materialu wypelniajacego oraz od
decyzji Inspektora nadzoru. Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinien spowodowaé uszkodzen rur i
uzbrojenia.

5.10. Wybér materialu ziarnistego i jego zageszczenie w przypadku posadawiania rurociagow.

Obrobka gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka i zasypka siegajaca 30cm ponad jej zwornik) stanowi
decydujacy element na wytrzymato$é rurociggu oraz wielko$¢ obciazen na niego dziatajacych. Nie mozna
przystapi¢ do wykonywania robot zwigzanych z wykonywaniem podsypki, obsypki i zasypki rurociagu bez
zezwolenia Inspektora nadzoru. W strefie rury mozna stosowaé¢ tylko material ziarnisty, nawieziony o
parametrach okre§lonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji lub inny za zgoda Inspektora nadzoru. Szeroko$é¢
wykopu musi by¢ zachowana - nie dopuszczalne sg rowniez osunigcia i zawaty pionowych, zabezpieczonych
Scian wykopu - zwigkszajacych sity dziatajace na rurocigg. Zatozone moduty odksztatcenia obsypki rurociggu
(moduly sieczne) oraz stopnie zageszczenia muszg by¢ stale kontrolowane przez uprawniony nadzor
geotechniczny.

1. Wykonawca bedzie tak dobieral grubosci warstw zaggszczanego materiatu, by zastosowane urzadzenia
zageszczajace mogly bez problemu pracowaé w wykopie i by¢ efektywnie wykorzystane. Szczegdlng uwage
nalezy zwr6ci¢ na zageszczenie gruntu w strefie wspierajacej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiat
obsypki w strefie rury powinien by¢ ukladany réwnomiernie po obu stronach rurociggu warstwami
o grubosci od 100mm do 300mm zaleznie od rodzaju materiatu i stosowanej metody zageszczania.

2. W strefie bocznej rurociagu Wykonawca uzyska stopien zageszczenia przynajmniej Dpr=95% wg Proctor’a,
0 ile z obliczen statycznych nie wynika inaczej. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu
Wykonawca utrzyma wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania
gruntu i nie dopusci do przemieszczen poziomych i pionowych rur. Dlatego nalezy jednocze$nie obsypywac
i zaggszczaé grunt po obu stronach rurociggu, wzglgdnie obcigzy¢ rurocigg materialem obsypki w sposob
odcinkowy. W strefie podsypki Wykonawca uzyje lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,3kN) lub lekkich zageszczarek plytowych o dzialaniu wstrzasowym (maksymalny
ciezar roboczy do 1kN).

3. Wykonawca bedzie realizowal wypelnianie i zasypywanie wykopu warstwami o grubosci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, a z drugiej strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,3 do 1,0m nad wierzcholkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomoca Sredniej wielkosSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy
0,6kN) lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5kN). Srednie lub
ciezkie urzadzenia zageszczajgace wolno stosowa¢é dopiero przy przykryciu powyzej 1m.

Jezeli w czasie budowy zaistniejg obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie
po zabudowaniu, np. od ciezkich maszyn budowlanych, to Wykonawca dokona oddzielnych obliczen
statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen i przedstawi je do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.
Szczegodlnie nalezy zadbaé o to, by dobrze zagesci¢ zasypke w pachwinach rury, a w strefie obejmujacej oba
boki rury (na jej wysokosci) uzyska¢ wymagane projektem zageszczenie. Elementy obudowy $cian wykopu
Wykonawca bedzie wyciagaé stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i1 zageszczenie zwolnionej
przestrzeni.

Niedopuszczalny jest demontaz (podciaganie) obudowy po dokonaniu zageszczenia materiatu
obsypki i zasypki. W przypadku wadliwego wykonania obsypki i zasypki rurociggu majgcego wpltyw na
wytrzymato$¢ rurociggu (wielko$¢ obcigzen zewngtrznych) i jego trwatos$¢ (nadmierne odksztalcenia przekroju
rury, wielko$¢ naprezen, odksztatcen lub osiadan) Wykonawca wykona ponownie prace zwigzane z realizacjg
jego posadowienia i wymieni na wlasny koszt material wypetniajacy, niespelniajacy parametrow mechanicznych
zageszczonego materiatu okreSlonego w obliczeniach statycznych lub doggsci uzyty jezeli tak zadecyduje
Inspektor nadzoru. Odcinki rurociagu zniszczone w wyniku niewlasciwego wykonania podsypki, obsypki i
zasypki Wykonawca wymieni na wlasny koszt.
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W celu sprawdzenia jako$ci montazu rur podatnych Wykonawca na wilasny koszt dokona sprawdzenia
odksztalcen poziomych i pionowych przewodoéw 24 godziny po zasypaniu wykopu. Odksztalcenie pionowe rur,
po jej zabudowaniu nie moze by¢ wigksze niz 4% jej Srednicy. Wyniki pomiarow Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru do analizy.

5.11. Zasypywanie wykopéw pod drogami

Wykopy dla rurociaggéw zlokalizowanych pod drogami publicznymi powinny by¢é wypetnione
materiatem zasypowym powyzej rury, nastgpnie warstwag dobranego zwiru lub kruszywem.
Material wypelniajacy powinien zosta¢ ulozony réwno na peing szerokos$¢ i zggszczony warstwami nie
przekraczajac grubosci 200 mm przy optymalnej wilgotnosci. Wilgotno$¢ materiatu zasypowego moze
wymagac dostosowania do wielkos$ci wymaganej w celu uzyskania maksymalnej ggstosci. Materiat zasypowy, o
niedostatecznej wilgotno$ci do uzyskania pozadanego zageszczenia, nalezy dodatkowo nawodni¢ przy pomocy
zatwierdzonych spryskiwaczy i wymieszania przed utozeniem.
W przypadku gdy warunki terenowe (waskie przestrzenie) nie pozwalajg na sktadowanie wydobytego gruntu
obok wykopu zgodnie z zasadami jak w p. 5.2.2. specyfikacji, grunt ten nalezy sukcesywnie wywozié¢ i
sktadowa¢ w miejscu do tego wczesniej zarezerwowanym.
Zasypke wykopow realizowaé w sposob przedstawiony w projekcie technicznym. Wskaznik zageszczenia
gruntu w oparciu o norm¢ BN-77/8931-12.
Wymagane parametry podtoza drog w nasypach i w wykopach zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ( tekst jednolity: Dz. U.2019, poz. 124).

5.12. Przywracanie drog publicznych do poprzedniego stanu

Przywracanie drég publicznych do stanu pierwotnego powinno zostaé wykonane niezwlocznie po
zakonczeniu robot zwigzanych z instalacja odcinka rurociggu wraz z uzbrojeniem. Zasypywanie wykopow
prowadzonych w drogach nalezy prowadzi¢ zgodnie z p. 5.9. 1 5.10. Specyfikacji oraz projektem technicznym.
Metoda rozmieszczania i zaggszczania materialdw powinna by¢ podobna do metody stosowanej przy budowie
drogi (podtoza i nawierzchni).
Do naprawy drog nalezy stosowac tylko materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.13. Wyréwnywanie terenu

Obszary dookota albo na szczycie wykopdw liniowych powinny by¢é wyrownywane do wymaganych
rzednych i poziomow wedlug rysunkéw albo wedlug zalecen Inspektora nadzoru. Jakakolwiek uszkodzona
pozycja powinna by¢ wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy.
Catos¢ wykonywanych prac pod nadzorem Inspektora nadzoru.

5.14. Wykonanie humusowania.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢c min. 5 cm po zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchni¢ nalezy spulchni¢ na glgbokos¢

min. 2 cm. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (zabronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne

lub mechaniczne.

Umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych wykonaé

nalezy przez:

a). wytworzenie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie, lub,
— wymieszanie gruntu skarpy przy pomocg sprzetu uprawowego, gdy zawarto$¢ czesci
organicznych warstwy wynosi co najmniej 1%,

b). obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i ro§lin motylkowych w iloci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podfoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c). Uklepanie lub powatowanie obsianej powierzchni.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci specyfikacji pod nazwg ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykop6w i nasypow:

Kontrolg¢ wykonania wykopow i nasypow wykonac sprawdzajac zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ST.
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Zakres badan i pomiaréw:

*  pomiar wymiaré6w geometrycznych wykopoéw i nasypoéw oraz spadku podtuznego, nalezy dokonywac
tadma, szablonem, tata o dlugo$ci 3m i poziomnicg lub niwelatorem na odcinkach prostych co 100m a na
tukach co 50m

*  szeroko$¢ korony i tawki nasypu ziemnego, dopuszczalne odchyltki od projektowanych wymiarow £3cm

*  rzedne korony korpusu ziemnego, dopuszczalne odchytki — 3cm lub +1 cm

*  pochylenie i rowno$¢ skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego wigcej niz 10%

*  rownos$¢ korony korpusu mierzone fata 3m nie moze przekracza¢ 3cm

*  szeroko$¢ dna rowow £3cm

»  zageszczenie dla gruntow spoistych Is > 0,95 a dla sypkich Id > 0,70

»  wskaznik zageszczania gruntu nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12, a moduty odksztalcen podioza
nalezy przeprowadzac przez obcigzenie ptyta na podstawie normy PN-S-02205:1998

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 cze$ci specyfikacji
technicznej pod nazwa ,,Roboty ziemne” powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m? - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypow
m? - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanka traw i pielegnacja

M - roboty pomiarowe przy realizacji robdt ziemnych

ryczatt - praca pomp odwodnieniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci specyfikacji pod nazwa ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
opracowania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m*® wbudowania gruntu obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— whbudowanie dostarczonego gruntu,

— zaggszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

—  rekultywacje terenu,

—  przeprowadzenie pomiaro6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m® wykopow w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie, wyladunek i ewentualng utylizacje,

— profilowanie dna wykopu, skarp,

—  zaggszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie droég dojazdowych,
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rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1m? plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

plantowanie powierzchni,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. badania prébek gruntow.

2. PN-B-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

4.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. PN-EN1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

6. PN-EN1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

7. PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach

obcigzenia.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10. PN-B-12095:1997  Urzadzenia wodno - melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podanych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

13. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

14. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
- Wskaznik ksztattu

15. PN-EN1097- Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie

6:2013-11 gestosci ziarn i nasigkliwosci

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

17. PN-EN1744-1+Al1  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1 - Analiza chemiczna

2013-05

10.2. Inne dokumenty.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016,

poz. 124).
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