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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania „Przedłużenie sieci 

wodociągowej w miejscowości Augustów”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych, należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

1.3.1. Zakres robót do wykonania 

 

 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od hydrantu p.poż. oznaczonego na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej HP3 do punktu włączenia do istniejącego wodociągu PVC Ø160mm, którego trasa przebiega  

na działce o  numerze ewidencyjnym 94.  

 Lokalizacja sieci według projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 

 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 Sieć wodociągowa – część II 

 Roboty ziemne – część III 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

 Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1. Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w niniejszym 

zadaniu. 

 

1.4.2. Roboty stałe – oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do 

zadania. 

 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

 

1.4.4. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.5. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 

krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako 

„materiał z odzysku”. 

 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.7. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz.48, rozdział 2). 

 

1.4.9. Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do 

stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

 

1.4.10. Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisach 

prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono 

zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 

technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.(Dz.U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.,poz.48, rozdział6) 

podano zakres ,zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 

 

1.4.11. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art.10)certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN). 

 

1.4.12. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.4.13. Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza, dokumentacja 

projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana przez Wykonawcę na podstawie zrealizowanych robót, 

Dokumentacja ma być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją stanowiącą podstawę do wydania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia. Ewentualne zminy w dokumentacji powinny być wprowadzone zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę 

materiały mają być przedstawione do akceptacji przez Inspektora nadzoru na 21 dni przed dostarczeniem na 
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budowę. Dostarczone na budowę materiały podlegają każdorazowo odbiorowi przez Inspektora na placu 

budowy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,  

a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.5. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 

Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Zakłada się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonanie i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 

w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywania robót i/lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć cenę umowną. 

 

1.5.15. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

 Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego, 

oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu stałej i czasowej (na czas budowy) organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi i wykonania według uzgodnionego projektu 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 

organizacji ruchu, oznakowania dróg. 

 Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto, wniesie wszystkie opłaty 

za zajęcie pasa drogowego (drogi, pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszystkie 

formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

własnym staraniem. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła szukania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały mają być przedstawione do akceptacji przez Inspektora 

nadzoru na 21 dni przed dostarczeniem na budowę. Dostarczone na budowę materiały podlegają każdorazowo 

odbiorowi przez Inspektora na placu budowy. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Inspekcje wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 
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- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 

budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  

i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenie robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej,  

a także w normach i wytycznych.  

 Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że : 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane. 
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6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają certyfikat 

na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                             

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,                 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia                      

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/Kierownika budowy do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej także następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej         

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  

w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową wodociągu, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

 przygotowanie podłoża 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 sprawdzenie czystości wnętrza rurociągu i szczelności połączeń, 

 próby szczelności, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności wodociągu. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

 Przed przekazaniem rurociągu wykonawca winien przekazać komplet dokumentów prawnych wraz  

z inwentaryzacją powykonawczą i protokółem odbioru końcowego inwestycji. 

 

Kontrola robot budowlanych w obecności dostawcy wody obejmuje: 

 wykonanie wykopów i głębokości posadowienia rurociągu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

 wykonanie przekroczeń przeszkód terenowych, 

 oznakowania podziemnego i nawierzchniowego trasy sieci, 

 wykonanie prób szczelności. 

 

Na wszystkie kontrole robót sporządzić odpowiednie protokóły lub dokonać odpowiednich wpisów w dziennik 

budowy. Obowiązuje odbiór zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z protokółem 

ZUDP. Odbiór systemu oznakowania trasy rurociągu polega na sprawdzeniu wszystkich zamontowanych 

elementów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru 

robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w specyfikacji technicznej  

i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy                       

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

 płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), 

 koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, 

 opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Wymagania dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach umowy ma wykonać: 

- opracować i uzgodnić z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projekt organizacji ruchu na 

czas trwania budowy 

- ustawi tymczasowe oznakowanie i oświetlenie zgodnie z wymogami projektu 

 

9.2.2. Podstawa płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymogami p. 9.2.1. 
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowania terenu, 

- konstrukcję ramp, barier i oznakowań 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.3. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

 

9.3.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca w ramach umowy ma wykonać: 

1) Organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza budowy tj: dostarczyć, zainstalować i zdemontować po 

wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) zgodnie z opisem 

zawartym w p. 1.5.4. 

 

9.3.2. Podstawy płatności 

1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej, Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami  

p. 9.3.1.  dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) dla terenu budowy; eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

demontaż zainstalowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe. 

 

9.4. Dokumentacja  powykonawcza 

 Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji 

zgodnie z p. 1.5.2. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jak integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością                      

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,              

w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE. 

 

10.1. Ustawy i rozporządzenia związane. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową sieci wodociągowej, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania „Przedłużenie 

sieci wodociągowej w miejscowości Augustów”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

  Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę, jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

S 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej części specyfikacji technicznej dotyczą robót określonych  

w dokumentacji projektowej stanowiącej część dokumentacji przetargowej – (opis techniczny oraz rysunki). 

 Wykonawca musi w ramach budowy wykonać przedłużenie sieci wodociągowej o długości 927.30 m. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

występującymi w obowiązujących Polskich Normach i części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 

Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

Ponadto Wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części specyfikacji 

p.n. „Wymagania ogólne”pkt.2. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych normach, 

posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją  

i wymogami Inspektora nadzoru. 

 

2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 

 Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.2.1. Materiał do budowy sieci wodociągowej 

 

2.2.1.1. Rury sieci wodociągowej 

  Sieć wodociągową DN100mm instalowaną w wykopach otwartych projektuje się z rur PE 100 RC 

SDR11 typ 1 wg PAS 1075:2009-4 na ciśnienie PN16(1,6MPa). 

 Sieć rozdzielczą DN100mm instalowaną metodą bezwykopową (przewiert) projektuje się z rur 

wytłaczanych trójwarstwowych z płaszczem ochronnym z PE i taśmą detekcyjną PN16(1,6MPa) SDR11 do 

wody, - typ 3 wg PAS 1075:2009-4. 

 Połączenia rur układanych w wykopach otwartych jak też instalowanych metodą bezwykopową na 

zgrzewy czołowe. Zmiany trasy przy pomocy łuków wykonanych z materiału jak rury. Połączenia z armaturą 

żeliwną przy pomocy łączników z żeliwa sferoidalnego do rur PE.  

 

Charakterystyka wymiarowa rur: 

 

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GRUBOŚĆ ŚCIANKI 

110 mm  90,0 mm 10,0 mm 
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Zakupione do realizacji rury powinny posiadać: 

 deklarację zgodności z aprobatą techniczną ITB 

 deklarację zgodności z aprobatą techniczną IBDiM 

 atest higieniczny wydany przez PZH 

 płaszcz ochronny naddany wykonany z PE100RC 

 zgodność wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4 potwierdzona przez niezależny instytut. 

 

Odpowietrzenie sieci za pomocą hydrantu p.poż. zlokalizowanego na końcówce wodociągu oraz zaworów 

czerpalnych w instalacjach budynków.  

 

2.2.1.2.  Łączniki kołnierzowe i rurowe 

 W węzłach włączeniowych, podłączeniowych i hydrantowym projektuje się łączniki (kształtki) 

kołnierzowe i rurowe z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 na ciśnienie PN 10(1,0MPa) wg PN-EN 545:2010 dla 

klasy C40.  

Pozostałe wymagania: 

 izolacja zewnętrzna - metaliczny cynk o gramaturze min. 200g/m
2
 z wierzchnią powłoką bitumiczną 

 wykładzina wewnętrzna - nakładana odśrodkowo warstwa zaprawy z cementu hutniczego 

 uszczelnienia elastomerowe EPDM 

 nakrętki i śruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowane zabezpieczone np. taśmą DENSO 

 atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 

 

2.2.1.3. Zasuwy odcinające 

 Możliwość odcięcia projektowanego wodociągu od dopływu wody, realizowana będzie za pomocą 

zasuwy odcinającej DN150 mm zlokalizowanej w działce nr 94. W węźle hydrantowym projektuje się zasuwy 

odcinające DN80mm. Zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem wykonane z 

żeliwa sferoidalnego min. GGG40 na ciśnienie PN 16 (1,6MPa) wg. EN558-I GRI4. Zasuwy doziemne 

wyposażone w obudowy i skrzynki teleskopowe. Pokrywy do skrzynek wykonane z żeliwa sferoidalnego. 

Pozostałe wymagania: 

 zabezpieczenie antykorozyjne - emalia o grubości warstwy min. 250 m na zewnątrz i od wewnątrz 

 owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 

 wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno 

 min. podwójne uszczelnienie oringowe 

 klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powloką EPDM 

 śruby mocujące korpus z pokrywą - wpuszczane i zabezpieczone antykorozyjnie 

 uszczelka na połączeniu korpusu z pokrywą zabezpieczona przed wysunięciem 

 atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 

 

2.2.1.4. Opaski przyłączeniowe 

 Wpięcia przyszłych przyłączy do projektowanego wodociągu DN100mm realizować za pomocą opasek 

do nawiercania do rur z PE wykonanych z żeliwa sferoidalnego. 

Wymagania dla opasek: 

 ciśnienie nominalne min. PN 10 

 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) - pokrycie powłoką epoksydową 

 śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 uszczelka wykonana z elastomeru 

 z odejściem gwintowanym 

 atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 

 

2.2.1.5. Hydranty p.poż. 

 Na sieci wodociągowej projektuje się trzy hydranty p.poż. nadziemne Dn80mm z samoczynnym 

odwodnieniem, z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Hydrant montowany na 

odejściu Dn80mm i odcięty zasuwą odcinającą, doziemną. Hydrant nadziemny posiada formę kolumny, poprzez 

wnętrze której woda może być czerpana z rurociągu i głowicę zaopatrzoną w nasady pozwalające przymocować 

węże pożarnicze (węże czerpalne). 

Pozostałe wymagania: 

 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 

 Możliwość wymiany korpusu górnego bez, konieczności zamknięcia zasuwy odcinającej 

 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia  
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 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium 

 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem 

przed wykręceniem 

 Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 

 Kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 

mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5 

 Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 

 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie  PN10, PN16 

 Ciśnienie robocze PN16 

 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C 

 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 

 

2.2.1.6. Bloki oporowe 
 W węzłach połączeniowych z wykorzystaniem kształtek żeliwnych, w których występują łączniki 

rurowe i kołnierzowe dla wyeliminowania niebezpieczeństwa ew. rozprężenia się połączeń projektuje się bloki 

oporowe. Jako materiał izolujący elementy bloku oraz rurę przewodową od bloku stosować folię PE. 

 

2.2.1.7. Trójnik włączeniowy 

 Włączenie wodociągu DN100mm do sieci PVC Ø160 za pomocą trójnika kołnierzowego 

równoprzelotowego  Dn150 mm  oraz zwężki DN150/100 mm. 

Pozostałe wymagania: 

 Zgodny z EN 545 

 Ciśnienie robocze PN 16 

 Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane 

 Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 

 

2.2.2. Materiał gruntowy do posadowienia rurociągów 

 Wymogi odnośnie materiałów gruntowych zostały określone w części Specyfikacji Technicznej p.n. 

„Roboty ziemne”. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup ,wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód. 

 

2.3.1. Rury PE 

 Należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach drewnianych  

o szer. nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 – 2m. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,0m. 

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. 

Dopuszcza się składowanie rur w otwartych magazynach, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. 

Przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 

zawisy, uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

Nie dopuszcza się rzucania rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

 

2.3.2. Armatura i kształtki 

 Elementy żeliwne pakowane na Euro paletach powinny być składowane w pomieszczeniach krytych. 

Elementy z tworzyw sztucznych powinny być składowane na fabrycznych paletach, zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dłuższe składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego do realizacji kanalizacji deszczowej podano w części 

specyfikacji technicznej p.n. „Wymagania ogólne”. 

 

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu 

 Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznej musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak 

również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- sprzęt do zagęszczania gruntu – ubijaki mechaniczne spalinowe o masie200 kg 

- samochodów dostawczych do 0,9 t 

- samochód dostawczy do 5 t 

- samochodów samowyładowczych do 5t 

- samochodów skrzyniowych 5 – 10 t 

- przyczepę dłużycową do 10 t 

- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m
3
/h 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4 t 

- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności ) 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne” pkt. 

4. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 

również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 

Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 

 

4.2. Transport rur wodociągowych 

 

4.2.1. Rury PE 

 Transport rur ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na 

specyfikację towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe  

o odpowiedniej długości); 

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od +5 

do +30C; 

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu; 

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny być poukładane na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm; ułożonych 

prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez położenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. 

Zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych; 

- bezpieczny transport to podparcie ładunku na całej długości, odpowiednie jego zabezpieczenie przed 

przemieszczaniem się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne”pkt.5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót. 

Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy sieci wodociągowej, trwale 

oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W miejscach 

dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do sieci 

państwowej. 

 

5.3. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne Wykonawca wykona według poleceń podanych w części Specyfikacji Technicznej p.n. 

”Roboty ziemne”. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża zostało określone w części Specyfikacji p.n.:  „Roboty ziemne”. Podłoże 

powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego w projekcie. 

 

5.5. Roboty montażowe 

 

5.5.1. Układanie rur 

 Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 

poz. 401), oraz zgodnie ze standardami określonymi w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, 

Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 

 Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. 

Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Połączenia sztang rur za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Układane rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite 

w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Zagęszczenie wykonać warstwami  

z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. Na wysokości 30÷50mm 

nad rurociągami sieciowymi umieścić taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką metalową z napisem 

„UWAGA WODA” 

W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

producenta materiału oraz wymagań Inspektora nadzoru. 

 

5.5.2. Montaż węzłów wodociągowych 

 Montaż węzłów wodociągowych realizować na podstawie projektu technicznego. Węzły montować 

jako komplet kształtek i armatury do wbudowania w rurociąg na powierzchni terenu lub na dnie wykopu. 

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z wodociągiem istniejącym wykonać za pomocą łączników 

rurowych i kołnierzowych. 

 

5.5.3. Zabezpieczenie węzłów wodociągowych 

 Węzły wodociągowe na odgałęzieniach i załamaniach trasy wodociągu wykonać z zabezpieczeniem 

blokami oporowymi. Bloki wykonać na miejscu z betonu lanego, na podstawie projektu technicznego. 

Pod hydrantem (kolanem ze stopką), skrzynkami żeliwnymi do hydrantu i zasuw doziemnych wykonać 

fundamenty z płyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach 0,5x0,5x0,lm. 

 

5.6. Zasypywanie wykopów 

 Zasypkę wykonywać zgodnie z wymogami normy BN-72/89.32-01, wymogami Inspektora nadzoru 

oraz według części specyfikacji p.n. „Roboty ziemne” i projektu technicznego. 

  

5.7. Wyłączenie z eksploatacji istniejącego uzbrojenia  

 Wyłączeniu z eksploatacji będzie podlegał odcinek wodociągu istniejącego woA długości 164,1 m za 

pomocą którego w chwili obecnej dostarczana jest woda do posesji na działce numer 147/7. Odcinek 

przedmiotowego przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce posesji wykorzysta się do pracy po 

wybudowaniu projektowanej sieci i po realizacji ”przepinki” do sieci projektowanej.  

 



24 

 

5.8. Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie 

 Wykonany wodociąg poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa zgodnie z normą PN-97/B-10725. 

Próbę szczelności wykonać w temperaturach dodatnich. Złącza nie powinny być przysypane, a odcinek poddany 

próbie nie powinien być dłuższy niż 300m. Stwierdzone nieszczelności powinny być usunięte, a połączenia 

sprawdzone ponownie. 

Po zasypaniu rurociąg poddać dezynfekcji podchlorynem sodu na okres 24 godzin. Spust wody chlorowej nie 

może odbywać się do gruntu i do wód powierzchniowych. Po dezynfekcji rurociąg poddać płukaniu. 

Przed zasypaniem wodociąg powinien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę. Odbiory robót 

zanikowych powinny być potwierdzone wpisami do dziennika budowy lub protokołami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

6.1. Ogólne zasady 

 Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem układania kanału Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do 

oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ 

i jakość. 

 

6.3. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.3.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania betonu, zapraw, elementów 

prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami części specyfikacji technicznej p.n. „Roboty betonowe  

i żelbetowe” 

 

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                              

i z częstotliwością określoną w Programie Zapewnienia Jakości  i zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm; 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą; 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża; 

- badanie odchylenia osi przewodu wodociągowego; 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów; 

- badanie odchylenia spadku przewodu wodociągowego; 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów; 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów; 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych; 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna wynosić 

więcej niż  5 cm 

- odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niż 0,1 m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać  5 cm 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5% 

projektowanego spadku 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100  m powinien być 

zgodny z projektem 

- rzędne  pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części specyfikacji  p.n. „Wymagania ogólne”. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m – dla wykonania rurociągów (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie) 

- szt. – studzienki kanalizacyjne rewizyjne, kształtki , trójniki, kolana (na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiarów w terenie) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową sieci, a mianowicie: 

- roboty montażowe wykonania rur wodociągowych; 

- próby szczelności sieci wodociągowej; 

- ułożenie taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej; 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

 

8.2. Odbiór końcowy 

 Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego zgodnie z wymogami 

określonymi w części specyfikacji p.n. „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

- dostawę materiałów; 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- przygotowanie podłoża; 

- ułożenie przewodów wodociągowych; 

- próby szczelności; 

- pomiary i badania. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

3. PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącz do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

4. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

5. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. Opracowanie wrzesień 2001. 

7. PN-EN ISO 9969:2016-2 Rury z tworzyw termoplastycznych- Oznaczanie sztywności obwodowej. 

8. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) Część 2: Rury. 

9. Zeszyt nr 1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem. Opracowanie czerwiec 2001. 

 

10.2. Inne dokumenty 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II  - Roboty 

instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

12. Artykuł 215, 216, 217 kodeksu pracy - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 

2018 poz. 917) 

 

UWAGI ODNOŚNIE ZAMIESZCZONYCH NA KOŃCU POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

SPECYFIKACJI WYKAZU NORM I STANDARDÓW 

 

1. Podstawowym wymaganiem jest, aby wszystkie materiały i urządzenia które zostały użyte do 

budowy inwestycji objętych dokumentacją techniczną były wyprodukowane i dostarczone 

zgodnie ze znanymi, zatwierdzonymi i uznanymi normami krajowymi lub międzynarodowymi. 

2. Normy wymienione w specyfikacjach są wyznacznikami wymagań odnośnie jakości 

wykonania. 

3. Odnoszenie się do dowolnej Normy oznacza odniesienie się również do wszystkich Norm, 

których ta Norma może dotyczyć. 

4. W specyfikacji odwołano się do publikacji poradnictwa praktycznego w niektórych 

dziedzinach. 

5. Wykonawca może być zobowiązany do dostarczenia dowolnych Norm do użytku Inspektora 

nadzoru. 

6. Wszelkie różnice pomiędzy normami i niniejszymi Wymaganiami powinny być przedstawione 

Inspektorowi nadzoru w celu dokonania wyboru i pisemnej akceptacji 

 

LISTA ZWIĄZANYCH AKTÓW PRAWNYCH I ROZPORZĄDZEŃ 

MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, 

poz. 719). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz. 2068). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 201, poz. 963) 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r „Prawo Ochrony Środowiska” (tekst jednolity: Dz. U.2018, poz. 799). 
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7. Ustawa z dnia 03.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 

2081). 

8. Ustawa z 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 701) – w sprawie 

przemieszczania lub usuwania mas ziemnych. 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie 

czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. 2005 

nr 225, poz. 1934). 

10. Ustawa z dnia 20.07.2017r „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268). 

11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007, nr 86, poz. 

579). 
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Specyfikacja Techniczna „Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania „Rozbudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Augustów”. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych towarzyszących 

budowie sieci wodociągowej oraz ukształtowania terenu związanego z zasypką wykopów po ułożeniu  

i zainstalowaniu rurociągów wodociągowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i częścią niniejszej specyfikacji technicznej pod nazwą „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót 

zawarte są w części przedmiotowej specyfikacji pod nazwą „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w części 

przedmiotowej specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

piasek gruby lub średni -  do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wg PN-B-11113 cechujący się 

po zagęszczeniu kątem tarcia wewnętrznego   35 oraz zawartością frakcji pylastej 

i ilastej < 5 % 

Grunt wydobyty - z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, składowany na odkład 

Grunt nieprzydatny - do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru do 

odwiezienia poza teren budowy i ewentualnej jego utylizacji 

Ziemia urodzajna humusowa - ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru zleci wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 

odpowiada następującym kryteriom: 

a). optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d<0,002mm)  12-18% 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30% 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45-70% 

b). zawartość fosforu (P205)  >20mg/m
2 

c). zawartość potasu (K20)  >30mg/m
2 

d) kwasowość pH  5,5 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechanicznie itp.) 
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 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału) 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru, na co najmniej siedem dni przed planowaną datą rozpoczęcia 

robót, pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych na placu budowy oraz wszystkie dane na temat 

rzędnych terenu i inne szczegółowe informacje, których może wymagać w celu przeprowadzenia pomiarów. 

Roboty ziemne nie będą rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Inspektora 

nadzoru w tym zakresie. 

Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach 

zawartych w dokumentacji technicznej lub do takich wymiarów i rzędnych jakie mogą być wymagane przez 

Inspektora nadzoru. 

Dla celów niniejszej specyfikacji, określenie “rzędne terenu” będzie odnosić się do powierzchni terenu przed 

rozpoczęciem robot ziemnych, ale po wykonaniu robót oczyszczania. 

Zakres robót ziemnych powinien być minimalnym i niezbędnym zakresem, w opinii Inspektora nadzoru dla 

potrzeb realizacji robót. 

Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów uprzednio zatwierdzonych pisemnie 

przez Inspektora nadzoru. Roboty przy rozpoczętych wykopach będą najpierw zakończone przy aprobacie 

Inspektora nadzoru, zanim Wykonawca przystąpi do wykonywania nowych wykopów. 

Szerokość wykopu będzie ograniczona do szerokości przedstawionej w zatwierdzonym projekcie. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejących 

nasypów i skarp ziemnych 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 

nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrządami - 

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 

robót rozbiórkowych, istniejących resztek obiektów, rozebranie fragmentów ogrodzeń kolidujących itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i 

dróg dojazdowych gdy będzie taka potrzeba 

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 

 wykonać na polecenie Inspektora nadzoru wstępne próby zagęszczania materiału wypełniającego (zarówno 

pochodzącego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i wydobywane w trakcie realizacji robót. Próby należy 

przeprowadzić zgodnie z uznanymi procedurami międzynarodowymi w celu określenia ich charakterystyk i 

stwierdzenia czy są odpowiednim materiałem do określonego zastosowania 
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Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu lub określona stosownymi obliczeniami. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu 

całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone              

w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać           

+/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg założeń projektowych. 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 

uzbrojenia. 

Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod rurociągami, Wykonawca 

usunie ten materiał przy aprobacie Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie zarządzi inaczej, 

Wykonawca wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie odpowiednio dobranym zagęszczonym materiałem 

ziarnistym. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i zawałom ziemi oraz innych 

składowanych materiałów w trakcie wykonywania wykopów. Jeśli zdarzy się osunięcie lub zawał albo też 

zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyżej wymaganego minimum dla realizacji robót, wówczas tak 

powstałe przestrzenie będą z powrotem wypełnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po 

zasypaniu będą zabezpieczać wykonane roboty trwałe lub też jeśli będą graniczyć z przyległymi obiektami 

wówczas przestrzenie te zostaną wypełnione w sposób trwały betonem, na koszt Wykonawcy. We wszystkich 

innych przypadkach przestrzenie te będą wypełniane materiałem wybieranym z wykopów lub innym materiałem 

wypełniającym, który po wypełnieniu zostanie dokładnie zagęszczony, aż do uzyskania zatwierdzenia Inspektora 

nadzoru. 

W przypadku wykopu pod rurociągi o wymiarach przewyższających maksymalne dozwolone szerokości 

wyszczególnione lub pokazane na rysunkach projektowych, Inspektora nadzoru nakaże przywrócenie szerokości 

wykopu, zastosowanie alternatywnego materiału na podsypkę albo też wykonanie innego działania naprawczego 

jakie w jego opinii jest konieczne. Wówczas Wykonawca postąpi zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru i nie 

będzie wnosić zastrzeżeń do reklamacji odbiorcy oraz do dodatkowych kosztów wynikających. 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru, będzie utrzymywał wykopy w stanie wolnym od 

wody gruntowej, opadów itp. tak, że możliwe będzie prowadzenie robót w suchych warunkach. Wykonawca 

będzie utrzymywać podłoże lub gromadzącą się wodę na poziomie niższym niż dno robót trwałych przez okres 

wymagany przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. 
Należy zastosować specjalne środki ostrożności w związku z zgęszczaniem materiału układanego bezpośrednio 

przy obiekcie. W tym celu należy stosować ręcznie sterowane urządzenia zagęszczające. W innych przypadkach, 

zagęszczenie powinno być wykonywane przy pomocy zagęszczarek wibracyjnych, gładkich kół lub walców 

pneumatycznych podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Planując prace związane z porządkowaniem i kształtowaniem obwałowań oraz nasypów Wykonawca powinien 

przewidzieć naddatek na ich wysokość i szerokość z uwagi na procesy osiadania i zagęszczania materiału. 

Rozmiary obwałowań i nasypów powinny być zgodne z profilami przedstawionymi na rysunkach z 

uwzględnieniem wszystkich naddatków koniecznych do wykończenia ich powierzchni. 

Po osiągnięciu rzędnych i projektowanych granic wykopów, Inspektor nadzoru zbada odkryty grunt i w 

przypadku jeśli uzna że część tego gruntu jest ze swojej natury niewłaściwa może nakazać Wykonawcy 

prowadzenie dalszych wykopów. Powstałe w ten sposób przegłębienia zostaną wypełniane betonem, dobranym 

materiałem wypełniającym lub materiałem sprowadzonym w tym celu na budowę, aż do określonych rzędnych. 

W przypadku jeśli zatwierdzony przez Inspektora nadzoru w trakcie inspekcji materiał wypełniający, 

zastosowany do wyłożenia dna lub ścian wykopów, stanie się następnie nie do przyjęcia z uwagi na działanie 

warunków atmosferycznych, zalania lub rozmiękczenia albo rozluźnienia struktury w trakcie prowadzenia robót, 

Wykonawca powinien, stosując zatwierdzane metody, usunąć tak uszkodzony, rozmiękczony albo rozluźniany 

materiał i prowadzić dalsze wykopy do odkrycia powierzchni o wymaganych właściwościach. Roboty te 

uważane będą za wykopy nadmierne a wykopany materiał będzie usunięty z terenu budowy. 

 

5.2. Instalacja sieci. 

 Instalację sieci wodociągowej projektuje się w wykopach otwartych o ścianach pionowych 

umocnionych szczelną obudową 

Wymagania techniczne wykopów: 

 Wykopy należy prowadzić ściśle wg geodezyjnego wytyczenia trasy; 
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 Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem obszarów lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz miejsc, w których ze względu na brak miejsca nie można użyć sprzętu mechanicznego 

gdzie roboty ziemne należy wykonać sposobem ręcznym. 

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób 

zapewniający ich eksploatację. 

 Umocnienia ścian wykopów należy wyciągać w trakcie wypełniania wykopu i zagęszczania zasypki 

 Niedopuszczalne jest przegłębianie wykopów poniżej poziomu umożliwiającego skuteczne posadowienie 

rurociągów. 

 Zajęty pod realizację pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów kodeksu drogowego i 

odpowiednio zabezpieczony. 

 W
 
 trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 utrzymywać wykopy w stanie suchym; 

 chronić wykopy przed wodami opadowymi; 

 prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych; 

 zasypywanie wykopów realizować gruntem małowilgotnym; 

 stosować się do zaleceń opinii geotechnicznej. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie są uszkodzone. 

  Po wybudowaniu odcinka wodociągu z przynależnym uzbrojeniem i jego odbiorze należy wykonać zasypkę 

wykopu z odpowiednim jej zagęszczeniem. 

 W przypadku zamoczenia lub zawilgocenia gruntu, zamoczoną warstwę należy zdjąć bezpośrednio przed 

ułożeniem rurociągu. 

 Urobek wydobyty z wykopu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

 Całość robót ziemnych wykonać wg PN-B-10736:1999. 

 

5.3. Metody prowadzenia wykopów punktowych i wykopów pod przyłącza 

 Roboty związane z wykonywaniem wykopów prowadzić zgodnie z projektem technicznym oraz 

poniższymi uwarunkowaniami. 

Jeżeli Inspektor nadzoru będzie wymagał, Wykonawca przedłoży mu swoją propozycję dotyczącą metody 

prowadzenia wykopów łącznie ze szczegółami ich niezbędnego zabezpieczenia do pisemnego zatwierdzenia. 

Wykopy powinny być wykonywane do rzędnych i wymiarów, które zapewnią właściwe zabezpieczenie ścian, 

wykonanie szalowania i ułożenie materiału wypełniającego łącznie z jego zagęszczeniem oraz wszystkie inne 

operacje konstrukcyjne. 

Należy zwrócić specjalną uwagę aby nie naruszyć  struktury gruntu w poziomie posadowienia. 

 Odspojenia gruntu w wykopie należy wykonywać w sposób, mechaniczny lub ręczny, połączone  

z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe  

i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. Odkład urobku 

powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 

odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 

dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru oraz odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

 należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 

przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 

prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 

 należy stosować elementy obudowy według normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub podparcia 

powinien być dostosowany do występujących warunków 

 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku 

do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6m 

poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

 jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 

stopniowo rozbierać 

 w przypadku gdy występuje problem odkładania urobku z wykopów bezpośrednio przy wykopie, należy 

przewidzieć możliwość odwózki urobku w przygotowane do tego miejsce ustalone z Inspektorem nadzoru. 
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5.4. Podłoże. 

 Po osiągnięciu poziomu wymaganego do ręcznego wykończenia wykopu, zgodnie z zapisem  

w niniejszym opracowaniu. Inspektor nadzoru może polecić wykonanie na miejscu albo gdzie indziej, testów  

w celu określenia gruntów ich nośności oraz podatności warstw ziemi na deformację (modułów siecznych gruntu 

rodzimego). 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotności o wytrzymałości 

powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 

pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki , 

zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia 

grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm . Nie wybraną , w odniesieniu do projektowanego poziomu, 

warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 

przewodu. 

 

5.5. Postępowanie z nadmiernym materiałem z wykopów. 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie odpowiednich terenów 

do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyżki wykopywanych materiałów a także poniesie wszystkie 

wydatki i opłaty z tym związne. Wydatki te zostaną włączone w stawki i ceny Wykonawcy. 

W związku z deponowaniem nadmiaru materiału, w okresie realizacji prac Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za: 

a). Poprawę wytrzymałości i jakości istniejących dróg dojazdowych i utrzymanie ich w dobrym stanie  

w trakcie prowadzenia robót oraz przywrócenie jej do stanu początkowego. 

b). Odwadnianie terenu (terenów) za pomocą rur perforowanych układanych w rowach lub jak uzgodniono  

z Inspektorem nadzoru. 

c). Rozładowywanie, rozmieszczanie, wyrównywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd. zgodnie  

z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w należytym i bezpiecznym stanie. 

d). Powstrzymywanie stron trzecich przed składowaniem na terenie rozładunku innych materiałów. Inspektor 

nadzoru nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji w zakresie robót dodatkowych związanych  

z postępowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub też próśb o dodatkowy teren na 

rozładunek materiałów w przypadku jeśli teren istniejący zostanie zapełniony przez inne strony. 

e). Utrzymanie w czystości pojazdów opuszczających teren (tereny) rozładunku materiałów i zapewnienie, że 

pojazdy te nie będą zanieczyszczać dróg publicznych. 

 

5.6. Wykopy pozawymiarowe 

 Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczające poza określone lub nakazane granice będą wypełniane 

przez Wykonawcę na jego własny koszt betonem lub przy pomocy zatwierdzonego, zgęszczonego materiału 

wypełniającego. O takim działaniu Wykonawcy zadecyduje Inspektor nadzoru. 

 

5.7. Wykopy pod rurociągi i uzbrojenie 

 Wykopy pod rurociągi i uzbrojenie powinny być wykańczane ręcznie lub przy pomocy innych metod 

zatwierdzonych lub wymaganych przez Inspektora nadzoru, bezpośrednio przed układaniem tych rurociągów lub 

przynależnego uzbrojenia. 

 Wykop pod rurociąg będzie wykonany zgodnie ze specyfikacją w taki sposób, że każdy odcinek rury 

będzie podparty równo na całej swojej długości, za wyjątkiem niezbędnych wspólnych wybrań pod 

połączeniami rur, które należy wykonać pod bosym końcem do głębokości, która zapewni, że bosy koniec nie 

będzie stykał się z dnem wykopu. 

 

5.8. Ręczne wykańczanie wykopów 

 W przypadku jeśli dowolny wykop ma być wypełniony betonem albo zgęszczonym materiałem 

wypełniającym, końcowe 0,15 metra wykopu powinno zostać wykończone ręcznie, lub przy pomocy innej 

metody zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru, po usunięciu osadu i luźnego materiału a bezpośrednio przed 

umieszczaniem betonu lub wypełniacza. 

 Wykop powinien zostać ukształtowany dokładnie zgodnie z wymaganiami. Wykonawca poinformuje 

Inspektora nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur lub betonu na wylewkę i nie przystąpi do 

kładzenia rur, wylewania betonu lub do innych robót przed uzyskaniem zatwierdzenia Inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek układanie rur, wylewanie betonu lub inne prace wykonywane bez wcześniejszego zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zostaną natychmiast cofnięte na koszt Wykonawcy. 
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5.9. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 Zasypkę i zagęszczenie gruntu (zasypki) należy wykonywać zgodnie z zapisami w projekcie 

technicznym oraz poniższymi wymogami. Nie można przystąpić do wykonywania robót polegających na 

zasypywaniu wykopów bez zezwolenia Inspektora nadzoru. 

Zasypkę uzbrojenia sieci należy prowadzić równocześnie na całym obwodzie, dokładając starań aby różnica 

pionów zasypki nigdy nie przekroczyła 0,30 m. Zasypywanie wykopów w tych przypadkach należy wykonać tak 

szybko jak to jest praktycznie możliwe. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 

wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 

takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 

zagęszczanej. Wymagany stopień zagęszczenia zależny jest od użytego materiału wypełniającego oraz od 

decyzji Inspektora nadzoru. Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinien spowodować uszkodzeń rur i 

uzbrojenia. 

 

5.10. Wybór materiału ziarnistego i jego zagęszczenie w przypadku posadawiania rurociągów. 

 Obróbka gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka i zasypka sięgająca 30cm ponad jej zwornik) stanowi 

decydujący element na wytrzymałość rurociągu oraz wielkość obciążeń na niego działających. Nie można 

przystąpić do wykonywania robót związanych z wykonywaniem podsypki, obsypki i zasypki rurociągu bez 

zezwolenia Inspektora nadzoru. W strefie rury można stosować tylko materiał ziarnisty, nawieziony o 

parametrach określonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji lub inny za zgodą Inspektora nadzoru. Szerokość 

wykopu musi być zachowana - nie dopuszczalne są również osunięcia i zawały pionowych, zabezpieczonych 

ścian wykopu - zwiększających siły działające na rurociąg. Założone moduły odkształcenia obsypki rurociągu 

(moduły sieczne) oraz stopnie zagęszczenia muszą być stale kontrolowane przez uprawniony nadzór 

geotechniczny. 

 Wykonawca będzie tak dobierał grubości warstw zagęszczanego materiału, by zastosowane urządzenia 

zagęszczające mogły bez problemu pracować w wykopie i być efektywnie wykorzystane. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rury od spodu (w pachwinach rury). Materiał 

obsypki w strefie rury powinien być układany równomiernie po obu stronach rurociągu warstwami                     

o grubości od 100mm do 300mm zależnie od rodzaju materiału i stosowanej metody zagęszczania. 

 W strefie bocznej rurociągu Wykonawca uzyska stopień zagęszczenia przynajmniej Dpr=95% wg Proctor’a, 

o ile z obliczeń statycznych nie wynika inaczej. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu 

Wykonawca utrzyma wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania 

gruntu i nie dopuści do przemieszczeń poziomych i pionowych rur. Dlatego należy jednocześnie obsypywać 

i zagęszczać grunt po obu stronach rurociągu, względnie obciążyć rurociąg materiałem obsypki w sposób 

odcinkowy. W strefie podsypki Wykonawca użyje lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 

ciężar roboczy 0,3kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny 

ciężar roboczy do 1kN). 

 Wykonawca będzie realizował wypełnianie i zasypywanie wykopu warstwami o grubości zapewniającej             

z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego 

zagęszczenia. Warstwa przykrywająca o grubości od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem rury, może być 

zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 

0,6kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5kN). Średnie lub 

ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1m. 

 Jeżeli w czasie budowy zaistnieją obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie 

po zabudowaniu, np. od ciężkich maszyn budowlanych, to Wykonawca dokona oddzielnych obliczeń 

statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń i przedstawi je do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 

Szczególnie należy zadbać o to, by dobrze zagęścić zasypkę w pachwinach rury, a w strefie obejmującej oba 

boki rury (na jej wysokości) uzyskać wymagane projektem zagęszczenie. Elementy obudowy ścian wykopu 

Wykonawca będzie wyciągać stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i zagęszczenie zwolnionej 

przestrzeni. 

 Niedopuszczalny jest demontaż (podciąganie) obudowy po dokonaniu zagęszczenia materiału 

obsypki i zasypki. W przypadku wadliwego wykonania obsypki i zasypki rurociągu mającego wpływ na 

wytrzymałość rurociągu (wielkość obciążeń zewnętrznych) i jego trwałość (nadmierne odkształcenia przekroju 

rury, wielkość naprężeń, odkształceń lub osiadań) Wykonawca wykona ponownie prace związane z realizacją 

jego posadowienia i wymieni na własny koszt materiał wypełniający, niespełniający parametrów mechanicznych 

zagęszczonego materiału określonego w obliczeniach statycznych lub dogęści użyty jeżeli tak zadecyduje 

Inspektor nadzoru. Odcinki rurociągu zniszczone w wyniku niewłaściwego wykonania podsypki, obsypki i 

zasypki Wykonawca wymieni na własny koszt. 
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W celu sprawdzenia jakości montażu rur podatnych Wykonawca na własny koszt dokona sprawdzenia 

odkształceń poziomych i pionowych przewodów 24 godziny po zasypaniu wykopu. Odkształcenie pionowe rur, 

po jej zabudowaniu nie może być większe niż 4% jej średnicy. Wyniki pomiarów Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru do analizy. 

 

5.11. Zasypywanie wykopów pod drogami 

 Wykopy dla rurociągów zlokalizowanych pod drogami publicznymi powinny być wypełnione 

materiałem zasypowym powyżej rury, następnie warstwą dobranego żwiru lub kruszywem. 

Materiał wypełniający powinien zostać ułożony równo  na pełną szerokość i zgęszczony warstwami nie 

przekraczając  grubości 200 mm  przy optymalnej wilgotności. Wilgotność materiału zasypowego może 

wymagać dostosowania do  wielkości wymaganej w celu uzyskania maksymalnej gęstości. Materiał zasypowy, o 

niedostatecznej wilgotności do uzyskania pożądanego zagęszczenia, należy dodatkowo nawodnić przy pomocy 

zatwierdzonych spryskiwaczy i wymieszania przed ułożeniem. 

W przypadku gdy warunki terenowe (wąskie przestrzenie) nie pozwalają na składowanie wydobytego gruntu 

obok wykopu zgodnie z zasadami jak w p. 5.2.2. specyfikacji, grunt ten należy sukcesywnie wywozić i 

składować w miejscu do tego wcześniej zarezerwowanym. 

Zasypkę wykopów realizować w sposób przedstawiony w projekcie technicznym. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu w oparciu o normę BN-77/8931-12. 

Wymagane parametry podłoża dróg w nasypach i w wykopach zgodnie z Rozporządzeniem ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ( tekst jednolity: Dz. U.2019, poz. 124). 

 

5.12. Przywracanie dróg publicznych do poprzedniego stanu 

 Przywracanie dróg publicznych do stanu pierwotnego powinno zostać wykonane niezwłocznie po 

zakończeniu robót związanych z instalacją odcinka rurociągu wraz z uzbrojeniem. Zasypywanie wykopów 

prowadzonych w drogach należy prowadzić zgodnie z p. 5.9. i 5.10. Specyfikacji oraz projektem technicznym. 

Metoda rozmieszczania i zagęszczania materiałów powinna być podobna do metody stosowanej przy budowie 

drogi (podłoża i nawierzchni). 

Do naprawy dróg należy stosować tylko materiały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

5.13. Wyrównywanie terenu 

 Obszary dookoła albo na szczycie wykopów liniowych powinny być wyrównywane do wymaganych 

rzędnych i poziomów według rysunków albo według zaleceń Inspektora nadzoru. Jakakolwiek uszkodzona 

pozycja powinna być wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy. 

Całość wykonywanych prac pod nadzorem Inspektora nadzoru. 

 

5.14. Wykonanie humusowania. 

 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić min. 5 cm po zagęszczeniu.  

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnię należy spulchnić na głębokość 

min. 2 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (zabronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne 

lub mechaniczne. 

Umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych wykonać 

należy przez: 

a). wytworzenie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

 humusowanie, lub, 

 wymieszanie gruntu skarpy przy pomocą sprzętu uprawowego, gdy zawartość części 

organicznych warstwy wynosi co najmniej 1%, 

b). obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i roślin motylkowych w ilości od 18 g/m2 

do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz 

pochylenia skarp), 

c). Uklepanie lub powałowanie obsianej powierzchni. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów: 

 Kontrolę wykonania wykopów i nasypów wykonać sprawdzając zgodność z wymaganiami określonymi                   

w dokumentacji projektowej i ST. 
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Zakres badań i pomiarów: 

• pomiar wymiarów geometrycznych wykopów i nasypów oraz spadku podłużnego, należy dokonywać 

taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem na odcinkach prostych co 100m a na 

łukach co 50m 

• szerokość korony i ławki nasypu ziemnego, dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów 3cm 

• rzędne korony korpusu ziemnego, dopuszczalne odchyłki – 3cm lub +1 cm 

• pochylenie i równość skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10% 

• równość korony korpusu mierzone łatą 3m nie może przekraczać 3cm 

• szerokość dna rowów 3cm 

• zagęszczenie dla gruntów spoistych Is ≥ 0,95 a dla sypkich Id ≥ 0,70 

• wskaźnik zagęszczania gruntu należy określić zgodnie z BN-77/8931-12, a moduły odkształceń podłoża 

należy przeprowadzać przez obciążenie płytą na podstawie normy PN-S-02205:1998 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 części specyfikacji 

technicznej pod nazwą „Roboty ziemne” powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

m
3
 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów 

m
2
 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw i pielęgnacja 

m - roboty pomiarowe przy realizacji robót ziemnych 

ryczałt - praca pomp odwodnieniowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części specyfikacji pod nazwą „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

opracowania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
3
 wbudowania gruntu obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

 rekultywację terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena wykonania 1m
3
 wykopów w gruntach obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie, wyładunek i ewentualną utylizacje, 

 profilowanie dna wykopu, skarp, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
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 rekultywację terenu. 

 

Cena wykonania 1m
2
 plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 plantowanie powierzchni, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. badania próbek gruntów. 

2. PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

5. PN-EN1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

6. PN-EN1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne - Część 1. Zasady ogólne 

7. PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążenia. 

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

10. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno - melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze. 

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podanych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

13. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 

14. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -

- Wskaźnik kształtu 

15. PN-EN1097-

6:2013-11 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

17. PN-EN1744-1+A1 

2013-05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1 - Analiza chemiczna 

 

10.2. Inne dokumenty. 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016, 

poz. 124). 

 

 

 


